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CAPITULO I - CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

Clausulal - Entidad contratante

La entidad contratante y poder adjudicador es la Sociedad Mercantil Estatal de Gestién Inmobiliaria de
Patrimonio, M.P.S.A. (en adelante, SEGIPSA), con NIF.: A-28/464725, y domicilio social en la calle José
Abascal, nimero 4 - 32 planta -28003, Madrid.

Dicha sociedad tiene la consideracion de medio propio instrumental y servicio técnico de la
Administracion General del Estado y de los poderes adjudicadores dependientes de ella, de
conformidad a la Disposicién Adicional décima de la Ley 33/2003 de 3 de noviembre, del Patrimonio
de las Administraciones Publicas.

Clausula 2 - Organo de contratacidn y perfil del contratante.

El Organo de contratacién y proponente del contrato serd el Consejo de Administracion de SEGIPSA,
firmando el contrato, con quien resulte adjudicatario, el Presidente del Consejo de Administracién de
dicha sociedad mercantil estatal.

La presente licitacion se anunciara en el Diario Oficial de la Unidn Europea, resultando accesible desde
el perfil del contratante de la Plataforma de Contratacién del Sector Publico:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=JKuH7IGChHM%3D
asi como desde la pagina Web de SEGIPSA: www.segipsa.es
Para actos distintos a los de presentacién o anuncio del envio de proposiciones, los licitadores podran

comunicarse con SEGIPSA por correo electrdnico (contratacion@segipsa.es), por FAX (915689402) o a
través del citado perfil del contratante de la Plataforma de Contratacién del Sector Publico.

Clausula 3 - Mesa de contratacion e informe concerniente a la documentacion técnica.

Para asistir al drgano de contratacion se constituird una Mesa de contratacidn, que sera competente
para la valoracién de las ofertas y estard compuesta por los siguientes miembros:

Presidente: Directora del Departamento de RRHH, Contratacién y Servicios Generales.
Vocales: - Director del Departamento de Arquitectura y Gestién Inmobiliaria.
- Directora Financiera (al tener bajo su responsabilidad el control del gasto).
- Abogado del Estado Coordinador del Convenio de Asistencia Juridica
- Director de la Asesoria Juridica.

Secretario: Licenciado en Derecho del Area de Contratacion o de la Asesoria Juridica.

En caso de ausencia, cualquiera de los miembros de la Mesa sera sustituido por quien designe a tal
efecto el Presidente de SEGIPSA.

Pagina 3 de 65



SEGIPSA

— n

Sociedad Mercantil Estatal de
Gestion Inmobiliaria de Patrimonio, M.P.S.A.

Para la valoracidn de la documentacion técnica, contenida en el Sobre nimero 2, al que se refiere la
Clausula 15.2 del presente Pliego, la Mesa de Contratacién solicitard Informe al Departamento de
Arquitectura y Gestion Inmobiliaria.

Clausula 4 - Objeto del contrato. Caracteristicas del inmueble. Documentacidn. Visitas.

El presente Pliego tiene por objeto fijar las condiciones de la oferta, por procedimiento abierto sujeto
a regulacién armonizada y, en su caso, posterior adjudicacidon y consiguiente contratacion de
determinados “SERVICIOS DE COMMISSIONING MANAGEMENT Y CONTROL DE CALIDAD DURANTE LA
REDACCION DEL PROYECTO, LA EJECUCION DE LAS OBRAS, Y LA PUESTA EN MARCHA DEL EDIFICIO
DESTINADO AL CENTRO LOGISTICO DE GESTION DE DATOS (CLGD) INFORMATICOS PARA EL
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCION PUBLICA SITUADO EN LAS ROZAS (MADRID)”.

4.1.- Caracteristicas del inmueble.

El edificio estara destinado a albergar varios CPDs de diversos organismos de la Administracién General
del Estado, todo ello con un grado elevado de fiabilidad y con un funcionamiento garantizado de 24
horas (nivel TIER Ill, segun la clasificacién del Uptime Institute).

El edificio, parcialmente construido, se ubica junto al acceso de la parcela del C.A.D.A. (Centro de
Almacenamiento de Documentacién Administrativa, propiedad de SEGIPSA) en Las Rozas, en un
entorno no urbano y préximo a las instalaciones de Talgo. El edificio, no obstante, se independizara
funcionalmente del resto del complejo y contard con sus propios sistemas de seguridad.

Se trata de un edificio exento de vocacion industrial, destinado a almacenaje con una dotacién minima
de oficinas, desarrollado en tres plantas sobre rasante mas un semisdtano abierto destinado a
aparcamiento. Se organiza en torno a un nucleo principal de comunicaciones verticales que de forma
controlada permite el acceso a las cuatro salas de CPDs, asi como el transito de equipamiento
informatico y su almacenaje en planta baja. El cerramiento del edificio al exterior se resuelve mediante
placas ceramicas y zonas puntuales de muro cortina. La estructura es fundamentalmente prefabricada
de hormigdn armado con pilares y capas de compresion in situ.

4.2.- Obras ejecutadas.
El edificio se encuentra parcialmente ejecutado conforme a la siguiente descripcidn abreviada:

- Se encuentran finalizadas las partidas relativas a los movimientos de tierras del edificio, las
cimentaciones del edificio, la estructura, las soleras, y el saneamiento enterrado y red de
tierras del edificio.

- Se encuentran avanzadas o préximas a su finalizacién la ejecuciéon de las partidas relativas a
los movimientos de tierras de la urbanizacion, las cubiertas y bajantes, las fachadas y sus
revestimientos, las carpinterias, recercados, albardillas, celosias y vidrios exteriores, las
divisiones interiores, los recrecidos, los revestimientos interiores de yesos y de mortero de
cemento, los ascensores y montacargas, la fontaneria y saneamiento de cuartos humedos, y
los revestimientos ceramicos de éstos.
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4.3.- Nuevo programa de necesidades.

La Secretaria General de Administracidn Digital (SGAD), dependiente de la Secretaria de Estado de
Funcién Publica, estd encargada de la direccién, coordinacidn y ejecucién de las competencias en
materia de administracion digital, racionalizacién de las tecnologias de la informacién y las
comunicaciones en el ambito de la Administracion General del Estado y sus Organismos Publicos y del
funcionamiento del Servicio Comun de Sistemas de Informacion y Comunicacion.

Dado que persiste la necesidad por parte de la Administracidn Publica de la ejecucion de un CPD de
referencia para la consolidacién de la infraestructura existente, la SGAD ha elaborado el nuevo
Programa de Necesidades para el edificio existente, que recoge y/o actualiza los requisitos genéricos
gue debe reunir el edificio en construccidn, tanto por las necesidades de los nuevos equipos Tl como
por el planteamiento general de los servicios que prestaran los nuevos CPDs alojados en el Centro
Logistico.

Una versién reducida (por razones de confidencialidad) de dicho Programa de Necesidades se
acompafia como Anexo | al presente Pliego.

Por tanto, los servicios de commissioning y de control de calidad, que en el presente pliego se licitan,
tendran como referencia el programa de necesidades definido por la SGAD a desarrollar en el edificio
existente.

4.4.- Documentacion

El Pliego, incluidas las prescripciones técnicas y el Programa de Necesidades para el edificio estaran
disponibles hasta el dia 15 de abril de 2018.

4.5.- Régimen de visitas antes de la presentacion de proposiciones.

Se fija como dia de visita, previa solicitud al teléfono 915 321 015 (ext. 635, 645, o 617), el dia 22 de
marzo de 2018 a las 10:00 horas.

4.6.- Informacion Adicional
El plazo limite para solicitar informacién sobre el Pliego y documentacidn complementaria es de 12
dias naturales antes de que expire el plazo de presentacion de ofertas, y el plazo para suministrar dicha

informacién solicitada es de 6 dias antes de que expire el plazo de presentacion de ofertas.

Clausula 5 - Clasificacion. Nomenclatura.

La codificacién correspondiente a la nomenclatura de la Clasificacién de Productos por Actividades
(CPA-2008) es 749020: Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.o.p.

La codificacion correspondiente al CPC es 867. Servicios de arquitectura, servicios de ingenieria y
servicios integrados de ingenieria.

La codificacion correspondiente a la nomenclatura del Vocabulario Comun de Contratos (CPV 2008) es
71000000-8: Servicios de arquitectura, construccion, ingenieria e inspeccion.
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El presente servicio se encuadra en la categoria 12 del Anexo |l del Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico
(en adelante TRLCSP): Servicios de arquitectura; servicios de ingenieria y servicios integrados de
ingenieria; servicios de planificacion urbana y servicios de arquitectura paisajista. Servicios conexos de
consultores en ciencia y tecnologia. Servicios de ensayos y andlisis técnicos.

Clausula 6 - Necesidad e idoneidad del contrato. Contenido del contrato de Commissioning
Management.

El Ministerio de Hacienda y Funcion Publica tiene la necesidad de un Centro Logistico de Gestidn de
Datos informaticos, ostentando SEGIPSA la propiedad del inmueble, siendo dicho Ministerio el
destinatario y usuario de dicho Centro, una vez estén concluidas las obras proyectadas. A dicho fin, se
ha suscrito entre la Direccién General del Patrimonio del Estado (DGPE), la Secretaria General de la
Administracion Digital (SGAD), y la propietaria del inmueble, la SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE
GESTION INMOBILIARIA DE PATRIMONIO, M.P.S.A. (SEGIPSA), el correspondiente Protocolo. Si bien
SEGIPSA tiene medios para la redaccidn del Proyecto y la llevanza de la Direccidn Facultativa, no cuenta
con recursos propios para llevar a cabo el trabajo necesario objeto del presente pliego.

Intervencién de SEGIPSA y de la Administracion Publica. El adjudicatario estara condicionado en cada
fase del trabajo a la revisidon y control por parte de SEGIPSA, tal y como se especifica en el presente
Pliego; y a los requerimientos y supervision a los que puedan estar sometidos los trabajos por parte de
la Secretaria General de Administracion Digital (en adelante SGAD), que igualmente seran
comunicados a través de SEGIPSA.

Existe presupuesto suficiente para atender las obligaciones que se deriven para SEGIPSA del
cumplimiento del contrato hasta su conclusion.

El correspondiente contrato contendrd, entre otras, las siguientes cuestiones:

6.1.- Commissioning. Introduccidn y consideraciones generales.

La Secretaria General de Administracion Digital (en adelante SGAD), dispone de un informe de
definicidn de los requerimientos genéricos para sus Centros de Procesos de Datos (CPDs). Atendiendo
a dicho informe, a continuacidn, se describen los requisitos, por parte de la SGAD, en referencia a los
procesos de commissioning (de manera abreviada Cx), a la operacion, y al mantenimiento de los
nuevos CPD, tanto por necesidades de los equipos IT como por el planteamiento general de los
servicios que prestaran los nuevos CPDs.

El ciclo completo disefio, construccion y operacidn del CPD, se describe en la figura siguiente:
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Las certificaciones por Uptime Institute no son necesarias, aunque los trabajos se desarrollaran como
si fuesen a ser certificadas por dicho organismo, apareciendo dibujadas sélo a efectos ilustrativos.

El Commissioning se extiende, por tanto, por las fases de:

Pre-disefio

Disefo

Construccion

Pruebas de Aceptacién
Ocupacién y Operacion

AR o

Los licitadores deberan incluir, dentro de su alcance, los servicios necesarios para garantizar una
correcta puesta en marcha de las instalaciones y el mantenimiento del CPD:

= Puesta en marcha de las instalaciones criticas del CPD (siguiendo las 5 fases de Cx de
ASHRAE), considerando como instalaciones criticas:

o Instalaciones eléctricas que dan servicio al equipamiento critico o a la infraestructura
mecanica que da servicio a dicho equipamiento

@ Instalaciones de clima que dan servicio al equipamiento critico, o a la infraestructura
eléctrica que da servicio a dicho equipamiento

o BMS

@ DCIM (solo la consola de monitorizacién)

@ Seguridad fisica de acceso

o PCl de los recintos que incluyen instalaciones mencionadas en los puntos anteriores

= Desarrollo del Plan de Mantenimiento
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6.1.1. Glosario de términos.

Expresiones y acrénimos:

Blindosbarra: Canalizacién eléctrica prefabricada.

BMS: Sistema de control y monitorizacidn de las instalaciones del edificio (del inglés "Building
Management System").

CEP: Canalizacion Eléctrica Prefabricada, también denominada blindosbarra.
CGBT: Cuadro General de Baja Tension.

Commissioning/Cx: Proceso para asegurar que todos los sistemas y componentes de un edificio
son disefiados, instalados, probados, operados y mantenidos de acuerdo con los requisitos
operativos del propietario o cliente final.

CPD: Centro de Proceso de Datos.

DCIM: Sistema de monitorizacion y gestion de la Sala Tl. Puede recoger parte de informacion
de otros sistemas como el BMS, comunicarse con otros sistemas de gestién, mantener
informacién de inventario, etc. (Del inglés “Data Center Infrastructure Management").

EOP (Emergency Operating Procedure): son los procedimientos de emergencia, deben cubrir
las principales situaciones de emergencia del CPD.

EPMS: Sistema de monitorizacidn de consumos y calidad de eléctrica de las instalaciones. Puede
pasar informacidn al BMS y a DCIM. (Del inglés "Electrical Power Monitoring System".)

Equipamiento TI: Se denomina asi a los servidores, equipos de comunicaciones y equipos de
almacenamiento de datos.

Grupo Electrégeno: Sistema que genera electricidad para la carga que tiene conectada. En
situacién normal estd apagado y es arrancado al producirse un fallo en la alimentacidn eléctrica
de Compaiiia. En el tiempo que tardan en tomar la carga, sélo mantiene alimentacidn aquella
carga alimentada por UPS.

MOP (Method of Procedure): son los procedimientos asociados a los mantenimientos que
describen los fabricantes sobre sus equipos y los mantenimientos que deben realizar las
empresas de mantenimiento contratadas en el CPD. Es importante destacar que estos MOP se
componen de gamas, es decir, un cuadro puede tener 3 gamas (mantenimiento mensual,
trimestral y anual) que darian lugar a 3 procedimientos MOP diferenciados.

PLC: Controladora del sistema BMS. (Del inglés “Programmable Logic Controller”.)

PPI: Programa de Puntos de Inspeccion. Se utilizan mucho para el aseguramiento de la calidad
en proyectos y actividades donde sea necesario dejar constancia de las tareas que se realizan.
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PUE: Medida de eficiencia de las instalaciones resultante de dividir el consumo eléctrico total
de un edificio en el que se albergan equipos TI, dividido por el consumo de dichos equipos TI.
(Del inglés "Power Usage Effectiveness".)

Rack: Bastidor en el que se instala equipamiento TI.
Sala TI: Sala en la que se ubica el equipamiento TI.

SCADA: Sistema de Supervision, Control y Adquisicion de Datos. (Del inglés “Supervisory Control
and Data Acquisition”.)

SOP (Standard Operating Procedure): son los procedimientos habituales de operacién,
aislamiento de un componente (necesario para su mantenimiento o sustitucion) y su puesta en
funcionamiento. Se incluye el desarrollo de los SOPs porque es la manera mas eficiente y
efectiva de desarrollar y ejecutar los procedimientos EOPs y MOPs.

STS: Sistema de Transferencia automdtica de carga eléctrica. (Del inglés “Static Transfer
Switch”.) La transferencia es del orden de milisegundos.

Tl: Tecnologia de la Informacién.
UPS: Sistema de Alimentacidn Ininterrumpida (conocido en espaiol con las siglas SAl), que
mantiene la electricidad sin interrupcion en los equipos a los que alimenta mientras dura su

tiempo de reserva en baterias. (Del inglés “Uninterruptible Power Supply”.)

Organismos y estandares internacionales:

Uptime Institute: Organismo internacional que se ha convertido en referencia a la hora de
clasificar los CPD en base a su grado de fiabilidad en distintos niveles, de TIER I a TIER IV, siendo
este ultimo el de mayor fiabilidad.

TUV IT: Organismo Europeo que se ha convertido en referencia a la hora de clasificar los CPD
en base a su grado de fiabilidad en distintos niveles, de Level 1 a Level 4, siendo este ultimo el
de mayor fiabilidad.

EN50600: Estandar Europeo de centros de datos que facilita un marco de trabajo para
disenadores y operadores de CPDs, basado en normativa y best practices europeas de disefio y
operacion de CPDs.

Cadigo de Conducta Europeo para DC: Cddigo técnico desarrollado por la Comisidon Europea
que describe medidas de ahorro energético y las mejoras prdcticas en operaciéon y
mantenimiento de CPDs en el dmbito de la Unidn Europea.

CEEDA: CEEDA es un programa de evaluacion y de certificacién global disefiado para reconocer
la implementacion de las mejores practicas de eficiencia energética en centros de datos
operativos. El marco es progresivo en términos de sofisticacion de las mejores practicas
aplicadas, que refleja la naturaleza compleja y holistica de las operaciones del centro de datos,
y se basa en las especificaciones extraidas de ASHRAE, Energy Star, ETSI, EUCoC y The Green
Grid.
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6.2.- Commissioning. Actividades y entregables.

El Commissioning es un proceso sistematico para garantizar que todos los sistemas del edificio se
comportan de acuerdo al disefo y a las necesidades operativas del usuario.

El programa de Commissioning se inicia en la fase de disefio, con la revision del disefio conceptual y
detallado, y continta durante la fase de construccidn con la verificacién de cumplimiento de proyecto
y las pruebas de aceptacion y verificacion del rendimiento real. EIl Commissioning también incluye
todos los procedimientos necesarios para el inicio de operacion del CPD minimizando los riesgos
asociados a los primeros meses de operacion. Como quiera que esta fase se solapa con la propia
operacion, pero es previa a la propia operacion, el licitador se encargard de documentar los
procedimientos de cada subsistema.

Los siguientes apartados detallan las actividades y entregables contemplados en cada una de las fases
descritas.
6.2.1. Diseiio conceptual.

Actividades

= Revisidn del Disefio Conceptual y/o el programa de necesidades del cliente.
= Verificar si existen requerimientos de puesta en marcha y operacidn no contemplados en
estos documentos.

Entregables

= Informe de revisién de los documentos de Disefio Conceptual y/o el programa de
necesidades.

= En la revisidn se incluira cualquier requerimiento adicional incluido por SEGIPSA en esta

fase de disefio.

6.2.2. Disefio basico y detallado

Actividades
= Se completara el plan de pruebas de Commissioning para los siguientes niveles:

@ Nivel 1 (L1) Factory Acceptance Test

@ Nivel 2 (L2) Verificacidn de los equipos en la instalacién

@ Nivel 3 (L3) Verificacidn de los sistemas (pruebas pre-funcionales)
o Nivel 4 (L4) Pruebas Funcionales de los sistemas

@ Nivel 5 (L5) Pruebas Integradas del CPD

= Desarrollar las especificaciones completas de Commissioning para todos los equipos y
sistemas a comisionar, de modo que sean integradas en el proyecto detallado antes de la
contratacién del proyecto. Se debe evitar que exista cualquier sobrecoste para SEGIPSA o
la SGAD posterior a la contratacién de la construccion.

Las especificaciones de Commissioning incluiran:
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o Descripcion detallada de las responsabilidades de todas las partes involucradas en el
proceso de Commissioning.

o Requisitos de documentacién e informes para todas las partes contratadas. Se detallara
cuidadosamente el alcance y participacién de fabricantes de equipos y contratistas en
cada una de las fases de Commissioning.

@ Requisitos y condiciones especificos de pruebas funcionales, incluyendo los criterios de
aceptacion para cada equipo y sistema a comisionar.

®= Incluir en proyecto todas las actividades y requerimientos necesarios para el
Mantenimiento posterior del CPD, incluida la revision del alcance contratado a fabricantes
durante los afios de garantia, o segun la contratacion que desee hacer la SGAD.

= En fase de desarrollo del disefio basico y detallado, se realizaran revisiones periddicas (al
25%, 50%, 75% y 100% de desarrollo) de los siguientes aspectos del proyecto:

o El esquema completo de media tensidn, incluyendo centros de seccionamiento vy
conmutacion de alimentacién eléctrica desde compafiia, centros de transformacién de
alta/media/baja tension, celdas de linea, proteccién y medida.

o Esquemas de transferencia automdtica entre suministro de compaiiia eléctrica y
generadores.

@ Configuracién de PLCs para supervision y control automatico de secuencias.

o Sistema de equipos UPS. Localizacion en planta de cuadros de proteccidn y distribucién,
Moédulos de UPSs, bypasses centralizados, sistemas de baterias y contactores de
desconexion.

o Esquemas detallados de cuadros principales y secundarios, incluidos todos los
elementos de proteccidon y supervision del sistema eléctrico. En fase de proyecto
esquemas unifilares y en fase de ejecucion multifilares.

@ Cuadros de control de todos los circuitos de distribucidon, indicando elementos de
supervision y gestion, calibres de proteccion y cableados.

@ Cdlculos de potencia de todos los sistemas y elementos instalados, incluyendo
redundancias.

@ Revisién detallada del sistema completo de distribucién eléctrica principal vy
redundante.

@ Revisidn de las secuencias de funcionamiento y secuencias de eléctrica, trabajando con
los ingenieros de disefio hasta que queden totalmente claras, por escrito, para poder
escribir asi los procedimientos de pruebas.

@ Esquemas de protecciones de tierra para todas las zonas y sistemas instalados en el CPD

o Esquema de principio de la instalacién de climatizacién, incluyendo enfriadoras,
bombas, unidades terminales, vdlvulas, elementos de campo y medida, sistemas de
ventilacién y extraccidn, sistemas de deteccién de fugas de agua.

@ Memoria de funcionamiento y control automatico de secuencias de la instalacidon de
climatizacion.

@ Calculos de potencia del sistema de climatizacidn y elementos instalados, incluyendo
redundancias.

o Sistema de equipos de climatizacién: enfriadoras, bombas, unidades terminales,
cuadros de control, sistemas de renovacion de aire, depdsitos, etc.

@ Revisién detallada del sistema completo de distribucion de agua enfriada desde las
unidades de produccidn hasta las unidades terminales en las salas Tl, y salas eléctricas
auxiliares.
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@ Revisidon detallada del sistema de deteccién y proteccién contra incendios.

@ Revisidon detallada del sistema de seguridad

o Revisidon detallada de la relacion del sistema de deteccion y proteccién contra incendios
con el sistema de climatizacidn y electricidad

@ Revisién detallada del sistema de control (BMS) y su relacién con el resto de los
sistemas.

@ Revisidon detallada del sistema de trasiego de gasoil a los grupos electrégenos, memoria
de funcionamiento y control automatico de secuencias.

@ Revisidn de la especificacién de todos los equipos criticos.

@ Revisién de la especificacién de proyecto del sistema DCIM (solo la consola de
monitorizacion) y de sus interfaces con el resto de sistemas del edificio para garantizar
su total operacidn antes de las pruebas de Commissioning.

@ Revisidn de la politica de etiquetado especificada en el proyecto de ejecucién

@ Se verificard que todos los planos y documentos del proyecto tienen detalle suficiente
para garantizar que todos los sistemas sean comisionables.

= Validacion de la puesta en marcha que realizan la direccién facultativa y la empresa
instaladora / contratista.

= Desarrollar un borrador de plan de Commissioning especifico para el proyecto, y para la
fase de construccidn. Este borrador debe incluir los siguientes puntos:

@ Duracion de pruebas de niveles 3,4y 5.
@ Secuencia de las pruebas de equipos.
@ Participacidon necesaria de empresas contratadas en cada fase.

@ Condiciones de finalizacidén de fases.

= Revisar segun sea necesario el borrador del plan de Commissioning de la fase de
construccion manteniéndolo actualizado durante la fase de construccion.

Entregables
= Especificaciones y requisitos de Commissioning.
= Borrador del plan de Commissioning para la fase de Construccion.

= Informes periddicos de revisiéon del proyecto basico y de ejecucion (al 25%, 50%, 75% y
100%).

= Informes puntuales solicitados por la SGAD ante cambios en proyecto que puedan afectar
a sistemas comisionables.

6.2.3. Ejecucién

La fase de ejecucidn incluye todo el desarrollo de la obra. En esta parte estan incluidos los
niveles de Commissioning identificados como L1 (pruebas de fabrica) y L2 (verificacion de los
equipos en la instalacién). En algunos casos puede incluir también el nivel L3, de modo que se
incluyen las actividades y entregables en este apartado.
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Actividades

= Visitas periddicas para detectar desviaciones respecto a lo proyectado que puedan afectar
al commissioning de todos los sistemas criticos. Se realizara una revision exhaustiva al 80%
de la ejecucién del proyecto para validarlo y detectar modificaciones necesarias para
garantizar que se pueda realizar un Commisioning completo.

=  Revisidn de los procedimientos de pruebas de Nivel 1 (pruebas de fabrica) aportada por los
fabricantes, y completar todos los aspectos necesarios.

= Revisidn de la documentacion de Nivel 2 aportada (entrega de equipos en la instalacién y
documentacion de fabricantes).

= Requerir, a ingenieria y contratistas, toda la informacion adicional necesaria para tener los
sistemas totalmente documentados y poder realizar las tareas de Commissioning. Esta
documentacién incluye los procedimientos y protocolos de revisién, PPls (Programas de
Puntos de Inspeccidon) y puesta en marcha, manuales de instalacién, operacidn,
funcionamiento y mantenimiento, asi como la parametrizacion (programacion y ajustes) de
los sistemas. Documentacidn que es responsabilidad de la ingenieria que podra utilizar
formatos propios o utilizar los del Contratista (previa revisién y aprobacién).

= Revisar conjuntamente con la ingenieria que las instalaciones y sistemas entregados por los
contratistas cumplen los requisitos de Commissioning.

= Revisar y validar los planes de puesta en marcha y los formatos de la documentacién de
puesta en marcha, incluyendo la revision y validacion de los check list a completar durante
el proceso de instalacion y puesta en marcha.

= Aprobar los check list cumplimentados en fase de construccién (nivel L3) y completarlos
cuando se estime necesario.

= Coordinar y estar presente en las pruebas de aceptacion L3 de los sistemas criticos con la
empresa contratista.

=  Presenciar las pruebas de funcionamiento de los sistemas de deteccién y proteccidn contra
incendios y del resto de las pruebas sobre los cuales la CxA puede no tener control directo.

=  Revisar la instalacién de DCIM, de modo que cumpla con los requisitos y pautas indicadas
en el capitulo “HERRAMIENTAS DE GESTION” del documento “MODELO DE OPERACION Y
GOBIERNO UNIFICADO DE LOS CPD’S DE LA AGE”. Revisar que se integran las alarmas y
sefiales necesarias del BMS para poder gestionar correctamente la infraestructura de la
sala, incluyendo medidas de potencia para un correcto calculo del PUE.
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Entregables

Informe de aceptacion/ modificacion de pruebas de la fabrica L1 propuestas por los
fabricantes.

Informe de las pruebas de fabrica. Este informe es propio de la autoridad de Commissioning
y debe evaluar las pruebas de fabrica analizando:

o Desviaciones con respecto a las pruebas propuestas.

@ Andlisis de los resultados obtenidos, en base a la especificacién de proyecto y la
especificacidon técnica del fabricante.

@ Recomendaciones adicionales

Informe de revisién de documentacion L2, indicando desviaciones con respecto a lo
especificado en proyecto. En este informe se debe indicar si la documentacién entregada
es completa.

Informes mensuales de ejecucién de construccion.

Listado de procedimientos pre-funcionales necesarios (L3).

Revision de las pruebas pre-funcionales L3 enviadas por contratistas y fabricantes. Se
deberan acordar y completar los aspectos necesarios.

Informes de revisién de pruebas pre-funcionales, informando de cualquier desviacion
detectada.

Listado maestro de puntos pendientes.

Actualizacidn del Plan de Commissioning para la fase de Construccidn, en funcion del avance
de la obra.

Informe de implantacion del DCIM (solo la consola de monitorizacidn).

Informes puntuales solicitados por SEGIPSA ante cambios en proyecto que puedan afectar
a sistemas comisionables.

6.2.4. Pruebas en servicio y pruebas de commissioning.

En esta fase se desarrollan actividades de los niveles L3, L4 y L5. Sin embargo, por simplicidad
el nivel L3 se incluyd en el apartado anterior, de modo que a continuacién se incluyen
actividades y entregables relativos a los niveles L4 y L5.

Actividades

Validar los checklist pre-funcionales (L3) y los procedimientos funcionales desarrollados de
L4 con tiempo para la preparacion de las pruebas L3 y L4.

Escribir y distribuir los checklist y los procedimientos funcionales de L5 con tiempo para la
preparacion de las pruebas de L5.
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= Asesoramiento al personal de puesta en marcha de la empresa instaladora y mantenedora
a la hora de llevar a cabo las pruebas e interpretar los resultados obtenidos.

=  Presenciar y validar las pruebas funcionales L4 de los sistemas criticos con la ingenieria y
empresa contratista.

= Analizar los registros y los datos monitorizados para analizar la funcionalidad de cada
equipo y su rendimiento.

= Validar y verificar los parametros de ajuste (que deberan estar documentados) para cada
uno de los sistemas.

= Realizar propuestas de accidn para adaptar los parametros de funcionamiento que requiere
el proyecto.

= Verificar la implantacion de los sistemas BMS y DCIM (solo consola de monitorizacién) de
acuerdo a la especificacion del proyecto. Estos sistemas se incluirdn en las fases de
Commissioning L3, L4 y L5 al mismo nivel que el resto de instalaciones.

= Coordinar, presenciar y aprobar la realizacién de las Pruebas Integrales (L5). Coordinar las
pruebas adicionales necesarias hasta conseguir un comportamiento satisfactorio.

= Seguimiento e interpretacion de resultados obtenidos para cumplir con las especificaciones
del proyecto.

= Dirigir las reuniones diarias de Commissioning en la fase L5.

= Proporcionar un informe de Commissioning Diario durante el proceso de pruebas de
Commissioning que se realiza in-situ. Todos los informes de Commissioning Diarios estaran
facilmente referenciados al registro maestro de deficiencias y resoluciones.

= Mantener un registro maestro de deficiencias con actualizacion diaria y asignacidén de
responsable. Este informe incluird tanto las instalaciones en si, como su etiquetado y
documentacién.

= Entregar a las partes involucradas informes y resultados de las pruebas con las acciones
recomendadas.

= Proporcionar un informe preliminar de Commissioning para cada disciplina (Climatizacion,
Electricidad, Proteccion contra Incendios, Seguridad, Gasoil, BMS etc.) una semana después
de las actividades in-situ. El informe incluira una breve descripcion de los equipos y sistemas
comisionados, todos los puntos que necesitan acciones correctivas y repeticion de las
pruebas antes de que el informe final pueda ser preparado, y recomendaciones de mejoras
a los equipos o las operaciones.

=  Proporcionar el Informe Final de Commissioning. El informe incluird un resumen ejecutivo,
una lista de participantes con su papel, una descripcion breve de las instalaciones
comisionadas, un resumen general del alcance del Commissioning y de las pruebas, y una
descripcidn general de los métodos de pruebas y verificaciones. Para cada elemento de los
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equipos comisionados, el informe incluird la vision de la CxA acerca de la adecuacién del
equipo en las siguientes areas:

@ Cumplimiento de las especificaciones.

o Listado de desviaciones y riesgos (si existen).

o Registros detallados de las pruebas realizadas.

@ Evaluacién de rendimiento funcional en base a los registros anteriores.

o Listado final de puntos pendientes.

@ Documentacién completa de los equipos, incluyendo pardmetros de configuraciény la
documentacion entregada en fase de Commissioning.

Todos los incumplimientos se especificaran en una lista. También se especificaran las
recomendaciones de mejora a los equipos u operaciones, acciones futuras, cambios en el
proceso de Commissioning, etc. Cada punto que no cumpla las condiciones se referenciara a la
prueba funcional especifica que no pasa, a la inspeccién o al registro correspondiente. El
rendimiento funcional y la seccidn de eficiencia de cada equipo incluird una breve descripcion
del método de verificacidon usado (prueba manual, registradores, equilibrados, etc.) e incluira
observaciones y conclusiones de las pruebas. Se afiadirdn apéndices con la documentacion
adquirida en el proyecto de registros, notas de reuniones, informes de progresos, listas de
deficiencias, informes de visitas, puntos no resueltos, comunicaciones, etc. Se entregara en
carpeta separada el checklist de la Construccion, las pruebas funcionales, y los datos y analisis
de monitorizacion.

Entregables

= Informe de validacidn de Procedimientos de aceptacion funcional (L4) para cada uno de los
sistemas comisionables.

=  Procedimientos de pruebas integrales (L5).

= Actualizacidn del Plan de Commissioning para la fase de Construccidn, en funcion del avance
de la obra. El Plan de Commissioning debe incluir la planificacién de pruebas diaria,
especificando duracién de cada prueba y coordinacidn de pruebas entre instalaciones.

= Informes de desviaciones y recomendaciones de solucidn.

= Informes diarios de Commissioning durante la fase L5.

= Actualizacidn diaria del listado maestro de puntos pendientes.

= Informe Preliminar de Commissioning.

= Informe Final de Commissioning.

6.2.5. Redaccion del plan de mantenimiento del CPD.

El mantenimiento del CPD debe estar basado en los siguientes estandares de referencia:

= Uptime Institute (Tier Standard: Operational Sustainability standard).
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= TUVIT.TSIVA4.

= UE Code of Conduct on Data Centers.

= EN50600 “Data centre facilities and infrastructures”.

= CEEDA (EEBP (“Efficient Energy Best Practices”): mejores practicas de eficiencia energética)
SEGIPSA podra seleccionar uno o varios de los anteriores estdndares, incluso obtener la
certificacion correspondiente. Esto implica que se debera incluir tanto la generacion de
documentacién, como la implantacion completa necesaria para el cumplimiento de esta
especificacion.

Actividades

= Desarrollo de procedimientos de mantenimiento.
El adjudicatario debe desarrollar los procedimientos de Mantenimiento del CPD para
conseguir una Operacion segura del mismo. Para ello se seguiran las pautas indicadas en el
capitulo “Modelo operativo” del documento “Modelo de operacion y gobierno unificado de
los CPD’s de la AGE”.

Los manuales de operacidn y mantenimiento estaran compuestos por tres tipos de
procedimientos:

o EOP (Emergency Operating Procedure) son los procedimientos de emergencia, deben
cubrir las principales situaciones de emergencia del CPD.

o SOP (Standard Operating Procedure) son los procedimientos habituales de operacién,
aislamiento de un componente (necesario para su mantenimiento o sustitucion) y su
puesta en funcionamiento. Se incluye el desarrollo de los SOPs porque es la manera
mas eficiente y efectiva de desarrollar y ejecutar los procedimientos EOPs y MOPs.

@ MOP (Method of Procedure) son los procedimientos asociados a los mantenimientos
que describen los fabricantes sobre sus equipos y los mantenimientos que deben
realizar las empresas de mantenimiento contratadas en el CPD. Es importante destacar
qgue estos MOP se componen de gamas, es decir, un cuadro puede tener 3 gamas
(mantenimiento mensual, trimestral y anual) que darian lugar a 3 procedimientos MOP
diferenciados.

La documentacién de protocolos de pruebas mencionadas en este capitulo, debe incluir la
informacién particularizada para cada equipo o sistema, incluyendo el personal necesario
para los mantenimientos, de forma que posteriormente la SGAD, en fase de operaciodn,
pueda facilmente adaptarlos con la identificacidon univoca, ubicacién, material y personal
necesario. Prerrequisitos para empezar, detalle secuencial y detallado (con
imagenes/esquemas cuando sea necesario). Se incluira el procedimiento de vuelta atras en
cada paso en caso de detectar fallos o errores en la instalacion.

En el apartado 6.4 del presente Pliego se ofrece un listado de ejemplos de procedimientos
de mantenimientos solicitados.

= Revisidn de la configuracién de herramientas para la operacion del CPD, en particular los
cambios necesarios en los sistemas BMS y DCIM para la adecuada gestion del CPD.
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= Revisidn de alarmas del BMS. Adecuacion si necesario.
= Revisidon de los alcances de contratos mantenimiento con fabricantes.

= Definir informes tipo cuadro de mando de acuerdo a las necesidades de la SGAD.

Entregables
= Redaccién del Plan Basico de Mantenimiento:

o Listado de procedimientos SOP, EOP y MOP.
@ Procedimientos basicos (SOP, EOP y MOP), obtenidos a partir del plan de pruebas.
@ Procedimientos de todos los puntos (actividades) mencionados anteriormente.
@ Todos los registros realizados en la fase de implantacion.
o Listado de documentacion completa generada. Identificacién de todos los repositorios
electrdnicos de informacion del CPD.
@ Informe final del estado de la instalacién y la operacién del CPD, incluyendo:
- Actividades desarrolladas.
- Puntos pendientes.
- Siguientes pasos recomendados.
- Lecciones aprendidas.

= Redaccidn del pliego de prescripciones técnicas para el Contrato de Mantenimiento de las
Instalaciones e Infraestructuras del CLGD (Centro Logistico de Gestidén de Datos).
Incluir los acuerdos llegados con los fabricantes/proveedores.

6.3. Commissioning. Alcance del servicio.

El Departamento de Arquitectura y Gestién Inmobiliaria de SEGIPSA coordinara y revisard el proceso
de elaboracion de los trabajos, y se produciran tantas reuniones como SEGIPSA considere necesario
para el correcto desarrollo de los mismos, de las que se podra levantar Acta si SEGIPSA lo considera
oportuno, y en las que el adjudicatario informara a los representantes de SEGIPSA del proceso de
desarrollo de los trabajos, pudiendo en cualquier momento realizarse por dichos representantes
cualesquiera observaciones y propuestas.

SEGIPSA establecerd reuniones periddicas con el equipo requerido en el presente Pliego para la
definicidn, control y seguimiento de los trabajos, a la que podrad asistir la SGAD.

El licitador designara un Unico responsable e interlocutor en la coordinacién de los trabajos.

El resultado de las indicadas revisiones, podra ser comunicado por escrito de SEGIPSA al/los autor/es
de los documentos objeto de este servicio, a fin de que se modifique o complete el borrador
correspondiente, debiéndose realizar en un plazo estipulado por SEGIPSA.

Los documentos objeto de los servicios que se licitan en sus distintas fases deberan presentarse a
SEGIPSA para su revisidn y aprobacidn, y contar con la aprobacion de esta sociedad estatal y, en su
caso, de la SGAD. Si SEGIPSA o la SGAD, a pesar de los tramites previos, observasen defectos, SEGIPSA
requerira la subsanacion de éstos al adjudicatario hasta su aprobacién.
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El trabajo sera completo y deberd contener la documentacién necesaria para la obtencién, si asi lo
decidiese SEGIPSA o la SGAD, de la certificacion de los estandares de referencia (Uptime Institute, TUV
ITT SI V4, UE Code of Conduct on Data Centers, EN50600 Data center facilities and infraestructures,
CEEDA EEBP mejores practicas de eficiencia energética, etc.) en cada fase del proceso (disefio,
ejecucién, y operacion). Los documentos objeto de los servicios de Commissioning deberan ser
firmados al menos por el técnico competente que se hubiese identificado en la documentacion
presentada por el adjudicatario como la persona que cumple con la solvencia técnica exigida.

SEGIPSA desarrollara el proyecto y la ejecucion de las obras en formato REVIT, planos escalados en
AUTOCAD y mediciones y presupuestos, con cuadros de precios unitarios, auxiliares y descompuestos
en formato PRESTO

Otras consideraciones:

= El adjudicatario de los servicios de Commissioning debera aportar durante el proceso de
ejecucion de los trabajos y a requerimiento de SEGIPSA:

@ La metodologia para la realizacion de Commissioning de CPDs. Pruebas detalladas y
presencia continuada en la aceptacidn de cada uno de los equipos y sistemas, y en cada
una de las fases del Commissioning.

@ Las herramientas de registro de datos durante las pruebas. Registro grafico detallado
del comportamiento de todos los equipos y sistemas de modo que se pueda verificar
de forma precisa la funcionalidad, y se cuente con una sdélida documentacion de
referencia en el futuro mantenimiento de los equipos.

o El equipo humano necesario para la realizacién del Commissioning, con alta
cualificacion y experiencia de ingenieros de Commissioning de CPDs, planificando con
exactitud y teniendo capacidad para supervisar todas las pruebas, cumpliendo el
alcance y plazos establecidos.

= El adjudicatario no debe tener en cuenta en su oferta el suministro y la instalacién de los
equipos necesarios para la simulacién de cargas (bancos de cargas, calefactores, etc.) en la
realizacion de las pruebas. Estos equipos seran incluidos en el presupuesto de obra.

= Eladjudicatario no debe incluir en su oferta el suministro, instalacion y configuracion de un
software de mantenimiento y operacion (CMMS).

= Eladjudicatario asesorard a SEGIPSA, a su requerimiento, en sus relaciones y negociaciones
con las compafiias suministradoras de servicios.

= Las siguientes tareas se incluyen en el alcance de los servicios de Commissioning que en el
presente pliego se licitan:

o Provisién de cualquier material para realizar las pruebas L3, L4 y L5 (escaleras,
elevadores personales, bombas portatiles, elementos de prueba de detectores de
humos, multimetros manuales, sondas amperimétricas, herramientas, walki-talkies,
psicrometros, medidores de flujo, etc.).

El adjudicatario de los servicios de Commissioning deberd disponer en propiedad o
alquiler los principales equipos y medidores propios (independientes de los facilitados
por la obra) que debera poder utilizar, durante toda la prestacién del servicio de
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commissioning, para confirmar medidas dudosas o a peticién de SEGIPSA (ver listado
minimo de equipos de medida en apartado 6.6 del presente Pliego). Estas medidas
independientes seran realizadas por el personal propio de la empresa de
Commissioning.

Asistencia a reuniones que no estén expresamente especificados en la oferta, pero que
se consideren necesarios, a criterio de SEGIPSA, para el desarrollo y realizacion de los
trabajos de Commissioning licitados.

Informes adicionales a los mencionados necesarios, a criterio de SEGIPSA, para el
desarrollo y realizacién de los trabajos de Commissioning licitados.

Viajes, gastos y asistencia para las pruebas de fabrica.

= Las siguientes tareas estan fuera del alcance de los servicios de Commissioning que en el
presente pliego se licitan:

Los trabajos y gastos de contratistas y fabricantes para las puestas en marcha,
reparaciones, y actividades relacionadas con el Commissioning.

Pruebas de disparos de interruptores, incluyéndose las pruebas de inyeccidon de
corrientes, y pruebas de resistencias de contacto.

Suministro de combustible para la realizacién de las pruebas.

Manipulacién y operacién de los equipos a probar (la CxA dirige y es testigo de las
pruebas, pero las manipulaciones seran ejecutadas por instaladores o contratistas).

6.4. Commissioning. Procedimientos.

Listado de procedimientos eléctricos (SOP, MOP y EOP), a titulo informativo:

SOPs

- Aislamiento trafo en CT.

- Aislamiento celdas MT en CT.

- Aislamiento CGBT en CT.

- Aislamiento (probablemente parcial) de CGBT general edificio.

- Aislamiento GE comun CAT.

- Aislamiento GE dedicado CPD.

- Aislamiento cuadro 'REPARTO'.

- Aislamiento 'Cuadro BYPASS'.

- Aislamiento 'Cuadro Conmutacion' red-grupo dedicado CPD.

- Aislamiento CGBT (1 o0 2) de CPD.

- Aislamiento bateria condensadores.

- Aislamiento UPS servicio IT.

- Aislamiento Cuadro Salida SAI.

- Aislamiento cuadro secundario servicios criticos CPD.

- Aislamiento blindosbarra sala IT.

- Procedimiento de puesta en carga con banco externo de grupo comun.
- Procedimiento de puesta en carga con banco externo de grupo dedicado CPD.
- Aislamiento de un grupo frigorifico.

- Aislamiento de una bomba de primario.

- Aislamiento de una bomba de secundario.

- Aislamiento de una unidad terminal sala TI.

- Aislamiento de una unidad terminal en salas eléctricas o comunicaciones.
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- Aislamiento de un cuadro de control de la instalacién de climatizacién.

- Aislamiento de un climatizador para presurizacién, renovacion de aire y control de humedad.
- Aislamiento de un grupo de presidn de incendios.

- Aislamiento de una central de deteccién de incendios.

- Aislamiento de un grupo de presion de gasoil.

- Aislamiento de un depésito de almacenamiento de gasoil.

- Aislamiento de un cuadro de control de la instalacidn de gasoil.

EOPs

- Fallo de suministro eléctrico exterior.

- Fallo en transformador suministro exterior.

- Fallo CT (celdas media tensién).

- Fallo en CGBT en CT.

- Fallo en Cuadro REPARTO.

- Fallo en Cuadro BYPASS.

- Fallo en cuadro conmutacion red-grupo dedicado CPD.
- Fallo en sistema SAI de CPD.

- Fallo en cuadro Salida SAI.

- Fallo en grupo electrégeno dedicado CPD.

- Fallo en cuadro secundario servicios criticos CPD.

- Fallo blindo sala TI.

- Fuga de agua.

- FuegoensalaTl

- Fuego en sala eléctrica o comunicaciones.

- Fallo de un grupo frigorifico.

- Fallo de una bomba de primario.

- Fallo de una bomba de secundario.

- Fallo de una unidad terminal sala TI.

- Fallo de una unidad terminal en salas eléctricas o comunicaciones.
- Fallo en un cuadro de control de la instalacion de climatizacion.
- Fallo de una valvula de control.

- Fallo de un grupo de presion de incendios.

- Fallo de una central de deteccidon de incendios.

- Fallo de un grupo de presion de gasoil.

- Fallo en un cuadro de control de la instalacién de gasoil.
- Fuga de gasoil.

MOPs

- Mantenimiento de transformadores.

- Mantenimiento celdas media tensién y elementos asociados.

- Mantenimiento blindos-barra distribucién principal.

- Mantenimiento cuadros eléctricos baja tensién CPD (quincenal, trimestral, anual).
- Mantenimiento grupos electrégenos.

- Mantenimiento UPS.

- Mantenimiento baterias.

- Mantenimiento blindos sala IT.

- Mantenimiento baterias condensadores.
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- Mantenimiento red de tierras.

- Mantenimientos varios (cuadros alumbrado, cuadros sistemas auxiliares, proteccion

atmosférica, comunicaciones, megafonia, sistema seguridad, etc.).
- Mantenimiento de un grupo frigorifico.
- Mantenimiento de una bomba de primario.
- Mantenimiento de una bomba de secundario.
- Mantenimiento de una unidad terminal sala TI.
- Mantenimiento de una unidad terminal en salas eléctricas o comunicaciones.
- Mantenimiento de un cuadro de control de la instalacién de climatizacion.

- Mantenimiento de un climatizador para presurizacién, renovacidon de aire y control de

humedad.
- Mantenimiento de una valvula
- Mantenimiento de un grupo de presion de incendios.
- Mantenimiento de una central de deteccién de incendios.
- Mantenimiento de un grupo de presién de gasoil.
- Mantenimiento de un cuadro de control de la instalacion de gasoil.

6.5. Commissioning. Sistemas a ser comisionados.

Se comisionaran todos los sistemas criticos para el servicio del CPD. En la siguiente relacién se
enumeran los principales sistemas (la implantacion y manipulacidn y asistencia durante las pruebas

estaran dentro del alcance de la empresa constructora o instaladora):

Equipos / sistemas:

- Celdas de proteccién de media y sistemas asociados.
- Transformadores.

- Generadores.

- Cuadros generales de baja tension.

- Cuadros salida y paralelado de grupos electrégenos.
- Cuadros de conmutacion red-grupo.

- Cuadros de entrada/salida a UPS criticas.

- Sistemas de UPS criticos con sus baterias.

- Cuadros de salida de UPS criticas.

- STS.

- Cuadros eléctricos de sala (RPP/MPDU).

- Cuadros de conmutacion para servicios criticos.

- Cuadros secundarios de servicios criticos.

- Sistema EPMS.

- Baterias de condensadores.

- Blindos alimentacidn a sala Tl (si aplica).

- Instalacién de trasiego de gasoil.

- Equipos de produccidn de frio.

- Bombas de circulacién agua enfriada.

- Depdsitos de almacenamiento de agua enfriada.

- Grupos de presion de agua.

- Unidades terminales para salas TI.

- Unidades terminales para salas eléctricas y comunicaciones.
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- Sistemas de renovacion de aire, presurizacién y humidificacion.
- Sistemas de deteccion de fugas de agua.

- Sistema de deteccidn y proteccién contra incendios.

- Sistema de seguridad.

- Sistema BMS.

- Sistema DCIM.

- Sistema CMMS.

6.6. Commissioning. Listado minimo de equipos de medida.

El adjudicatario debera disponer, como minimo, de los siguientes elementos de medida propios
(independientes de los de obra) que debera poder emplear durante toda la duracion del servicio
contratado.

El adjudicatario considerara el personal propio necesario para la utilizacidon de los mismos en obra.
Estos equipos y mediciones seran independientes de los considerados por la contrata de las obras.

En la oferta se deberd incluir listado completo de equipos de mediciéon con la descripcidon, marca y
modelo de los mismos:

- Analizador de potencia.

- Analizador de corriente.

- Data logger temperatura y humedad.
- Anemdmetro.

- Camara termo-grafica.

6.7. Control de Calidad. Plan y procedimientos.

En el ambito de la edificacion, urbanizacion, e instalaciones generales del edificio o “no criticas”, se
elaborara un Plan de Control de Calidad de ejecucién, atendiendo a las prescripciones de la normativa
de aplicacién vigente, a las caracteristicas del proyecto y lo estipulado en el Pliego de condiciones de
éste, y las instrucciones de los redactores del proyecto de ejecucion.

Este Plan de Control de Calidad servira de base, guion y referencia para la sistematizacion de dicho
control. Establecera la sistematica del control propuesto, plasmada en una serie de controles
razonados vy justificados, tanto en tipologia como en cantidad, que garanticen el nivel de control
perseguido.

Contemplara los siguientes aspectos, para cada unidad de obra o parte de ella objeto de control:

a.- Medicién representativa de cada unidad a controlar

b.- Finalidad del control propuesto

c.- Método de ensayo a aplicar para el control

d.- Norma que regula el ensayo o prueba a realizar

e.- Tamanfo del lote adoptado

f.- Protocolo detallado de la prueba solicitada.

g.- Numero de ensayos resultantes de la aplicacion del criterio
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h.- Valoracién del Plan. Se incorporard en el presupuesto un capitulo de Control de Calidad,

desglosado en sus partidas correspondientes.

En dicho Plan se describirdan los procedimientos para el control técnico e inspecciones durante la
ejecuciéon de las partidas de edificacion, urbanizacién, e instalaciones generales o “no criticas” del
edificio, asi como las pruebas finales de dichas instalaciones.

6.8.

6.9.

Control de Calidad. Informes de control de ejecucidn.

6.8.1. Informes de seguimiento de las obras.

Para el Control de Ejecucidn, y a partir de los datos obtenidos en el transcurso de las labores de
control y vigilancia de la obra realizada por el adjudicatario, de acuerdo al Plan de Control de
Calidad y el Plan Director de Control y Commissioning, éste efectuara una comunicacion rapida
y precisa con la Direccidn Facultativa y a la Propiedad, mediante:

= Comunicacién verbal, telefénica o fax en los casos considerados urgentes, de resultados de
ensayos o ejecucidn que requieran accidn inmediata.

= La redaccion de notas de obra, en las que se dejara constancia de los controles,
observaciones realizadas y de la correccién o no de deficiencias o errores detectados, por
parte de los Inspectores correspondientes.

= Informes de periodicidad, preferentemente mensual, conforme al ritmo de los trabajos y el
avance de la obra e indicaciones de la Direccién Facultativa. El contenido de estos informes
se ajustara al formato de la Empresa Consultora, o aquel otro que se estime de acuerdo con
las necesidades de obra, y/o las indicaciones de la Direccién Facultativa o la Propiedad. En
ellos, se realiza un resumen de las unidades de obra ejecutadas durante el mes,
completados con informacion general, acerca de las obras y sus incidencias, tratamiento
estadistico de los datos obtenidos y las conclusiones, recomendaciones y propuestas que
se consideren conveniente resumen de los anteriores, para cada fraccion de obra.

6.8.2. Informes de seguimiento del Control de Calidad de Produccidon del Contratista.

El adjudicatario realizard el seguimiento del Control de Calidad de Produccidn del Contratista
(Plan de Aseguramiento de la Calidad Certificado) durante la ejecucién de las obras, y que serd
independiente del contemplado en el Plan de Control de Calidad.

El seguimiento de este control formara parte de los Informes mensuales de seguimiento de las
obras, y plasmara las comprobaciones realizadas y las conclusiones obtenidas.

Commissioning y Control de Calidad. Presupuesto en fase de ejecucion.

Se elaborara un Presupuesto para los servicios licitados correspondiente a la fase de ejecucion, que
contendra la relacion, descripcion, y medicidn de las partidas previstas tanto para los servicios de
commissioning (instalaciones criticas) como para los de control de calidad, ensayos en obra y en
laboratorio (edificacidn, urbanizacién, e instalaciones generales) en fase de ejecucién de las obras.
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La cuantia del presupuesto correspondera con el 50% del importe de adjudicacién (sin IVA, o impuesto
equivalente, ni retenciones legales), segun lo previsto en la clausula 28 del presente Pliego.

6.10. Redactores de proyecto y direccion facultativa.

La redaccién del proyecto y la direccidn facultativa de las obras estara a cargo de los técnicos que en
su momento designe SEGIPSA, cuya autoridad reconoce expresamente el adjudicatario.

El alcance final de los servicios de commissioning, del plan de control de calidad, y de los ensayos a
realizar seran los que determinen los técnicos designados por SEGIPSA de acuerdo a lo establecido en
el presente Pliego.

6.11. Duracidn del contrato.

El plazo para el desarrollo de los servicios de commissioning y de control de calidad en la fase de disefio
tendrd la misma duracidn que la redaccion del proyecto basico y de ejecucién hasta su aprobacion,
estimado en 3 meses a contar desde la comunicacién de SEGIPSA de inicio de los trabajos.

El plazo para el desarrollo de los servicios de commissioning y de control de calidad en la fase de
ejecuciéon de obras y puesta en marcha del edificio tendrd la misma duracidn que la obra, con un plazo
estimado de 12 meses a contar desde la firma del Acta de comprobacién de replanteo.

6.12. Presentacion de los trabajos.

En cuanto a la documentacion generada durante el desarrollo de los servicios, el nimero de ejemplares
a entregar de tres ejemplares completos en formato papel, y copia en formato electrénico editable en

el programa solicitado (Microsoft Office, AutoCAD, Revit, Presto, etc.) ademas de en formato PDF.

Clausula 7 - Naturaleza del contrato, hormativa aplicable y jurisdiccion competente

El contrato a que dé lugar el presente pliego de clausulas administrativas particulares es un contrato
del sector publico, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 2.1 y 3 del TRLCSP.

Segun los articulos 10, 16.1 b) y 20 del TRLCSP, se califica el contrato como contrato privado de
servicios, sujeto a regulacién armonizada, porque se trata de un servicio comprendido en las categorias
1 a 16 del Anexo Il del TRLCSP, y su valor estimado es superior a 221.000 €.

A la adjudicacién del contrato le sera de aplicacion lo dispuesto en el art. 190 del TRLCSP. Sera de
aplicacion igualmente el TRLCSP, en todo lo concerniente a los poderes adjudicadores que no tengan
el caracter de Administraciones Publicas.

Las relaciones juridicas derivadas de esta contratacion se regiran por lo establecido en el contrato y
sus anexos, por las normas y documentacién mencionadas en los mismos, y subsidiariamente por el
ordenamiento juridico privado, rigiéndose en cuanto a sus efectos y extincién por el derecho privado,
siendo competente para resolver las controversias que surjan entre las partes en relaciéon con los
efectos, cumplimiento y extincidn de estos contratos, el orden jurisdiccional civil.
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El orden jurisdiccional contencioso-administrativo serd competente para conocer cudntas cuestiones
litigiosas afecten a la preparacion y adjudicacion del contrato, siendo de aplicacion en dichas materias
igualmente el recurso especial previsto en el articulo 40 y siguientes del TRLCSP.

Tendran caracter contractual los siguientes documentos: el presente pliego de cldusulas
administrativas particulares, los documentos de formalizacidn del contrato y las ofertas presentadas

por los contratistas.

Serd de aplicacién, igualmente, el régimen legal de modificacién de los contratos previsto en el Titulo
V, del Libro | del TRLCSP.

Clausula 8 - Presupuesto de licitacion

El presupuesto total de licitacidn para los servicios de commissioning y control de calidad durante la
redaccién del proyecto, la ejecucién de las obras, y la puesta en marcha del edificio destinado al Centro
Logistico de Gestion de Datos (CLGD) informaticos, ascenderd, como maximo, a la cantidad de 305.000
euros (IVA no incluido), por lo que la oferta econémica a presentar por los licitadores no podra ser
superior a dicha cantidad.

Clausula 9 — Modificaciones del contrato

No se prevén modificaciones convencionales del contrato, todo ello sin perjuicio de los supuestos de
modificaciones legales contemplados en el articulo 107 del TRLCSP.

Clausula 10 - Valor estimado

A los efectos previstos en el articulo 88 del TRLCSP, el valor estimado del contrato para la realizacién
de los servicios de commissioning y control de calidad durante la redaccion del proyecto, la ejecucién
de las obras, y la puesta en marcha del edificio destinado al Centro Logistico de Gestidon de Datos
(CLGD) informaticos asciende a 305.000 euros (IVA no incluido).

Clausula 11 - Revision de precios.

No habra revisidn de precios.

Clausula 12 - Plazo de ejecucidn

El plazo para el desarrollo de los servicios de commissioning y de control de calidad en la fase de disefio
tendrd la misma duracidn que la redaccion del proyecto basico y de ejecucidn hasta su aprobacion,
estimado en 3 meses a contar desde la comunicacién de SEGIPSA de inicio de los trabajos.

El plazo para el desarrollo de los servicios de commissioning y de control de calidad en la fase de
ejecuciéon de obras y puesta en marcha del edificio tendra la misma duracién que la obra. El plazo de
duracion de este contrato se estima inicialmente en 12 meses, a contar desde la firma del acta de
comprobacién de replanteo, sin perjuicio de las prorrogas a que pudiere dar lugar cualquier incidencia
que se produzca en la ejecucion de la misma (paralizacién, suspension, etc.), y que dé lugar a la
necesidad de una prorroga respecto de los servicios que son objeto del presente contrato.
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Clausula 13 —Procedimiento de adjudicacidn.

La adjudicacion del servicio se realizard por procedimiento abierto, de acuerdo con lo establecido en
el articulo 190 del TRLCSP, valorando diversos criterios de adjudicacién, ademas del precio.

CAPITULO Il - LICITACION

Clausula 14 - Condiciones para contratar

De conformidad con el articulo 54 del TRLCSP, podrdn optar a la adjudicacién del presente contrato las
personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén
incursas en una prohibicidn de contratar, y acrediten su solvencia econdmica, financiera y técnica o
profesional.

14.1.- Capacidad (articulos 55, 57, 58 y 59 TRLCSP)

Solamente podran concurrir a la licitacién y optar a la adjudicacion, las personas juridicas o uniones
temporales que cumplan los siguientes requisitos:

14.1.1. Podran concurrir a la licitacion de este contrato, por si o por medio de representantes
debidamente autorizados, las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que, de acuerdo
con lo previsto en los articulos 54 a 59 del TRLCSP, tengan plena capacidad de obrar; no estén incursas
en las causas de prohibicidn de contratar establecidas en el articulo 60 aptados 1y 2 del TRLCSP en la
fecha de conclusién del plazo de presentacion de proposiciones y cuando se proceda a la adjudicacion
del contrato; y, ademas, acrediten la solvencia técnica o profesional asi como la solvencia econémica
y financiera exigida en el presente Pliego.

14.1.2. Las personas juridicas sélo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de su actividad a tenor de lo que dispongan sus
estatutos o reglas fundacionales.

14.1.3. Las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Unién Europea deberan
justificar su aptitud para contratar mediante la presentacién del informe previsto en el articulo 55 del
TRLCSP; e igualmente, acreditar lo establecido en el articulo 55.2 (sucursal en Espafia, apoderados, e
inscripcidn en el Registro Mercantil). Las empresas no espainolas de Estados miembros de la Unién
Europea (o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo) deberdn sujetarse a lo
dispuesto en el articulo 58 del TRLCSP.

14.1.4. Las uniones temporales de empresarios o profesionales, ademas, deberan atenerse a lo
establecido en el articulo 59 del TRLCSP, debiendo incluir en el Sobre nimero 1, junto con la
documentacién correspondiente a cada uno de ellos, un documento en el que hagan constar los
siguientes extremos:

= Nombres y circunstancias de las empresas o profesionales que constituyen la unién

temporal.
= Porcentaje de participacion de cada una de ellas en la unidn temporal.
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= Compromiso de constituirse formalmente en unidn temporal, caso de resultar
adjudicatarios, mediante formalizacidon de la misma en escritura publica, en la que se
designe un representante o apoderado Unico de la unién, con poderes bastantes para
ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la
extincién del mismo.

Este documento debera estar firmado por cada uno de los representantes de las empresas que licitan
con caracter de union temporal.

14.1.5. No podran concurrir a la licitacién las empresas que hubieran participado en la elaboracion de
las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, siempre que dicha
participacion pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con
respecto al resto de las empresas licitadoras.

14.1.6. Las personas fisicas tendran capacidad de obrar cuando la ostente de acuerdo con su Ley
nacional. No obstante, las personas naturales extranjeras incapaces segun su ley nacional tendran
capacidad de obrar para contratar si la causa de incapacidad no estd reconocida en la Ley espaiiola. La
naturaleza de los servicios objeto del presente pliego, exige que, si concurren licitadores-personas
fisicas, éstos deban agruparse en UTE.

Las personas juridicas sélo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, objeto o dmbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas
fundacionales, les sean propios.

Las personas fisicas o juridicas no espaiiolas de Estados miembros de la Union Europea, tendran
capacidad para contratar si con arreglo a la legislacion del Estado en que estén establecidas se
encuentran habilitadas para realizar la prestacion de que se trate. Asimismo, cuando la legislacién del
Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorizaciéon especial o la
pertenencia a una determinada organizacién para poder realizar la actividad de que se trate, deberan
acreditar que cumplen este requisito.

Las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Union Europea tendran capacidad
de obrar cuando figuren inscritas en el Registro local correspondiente, o en su defecto, cuando actien
con habitualidad en el trafico local en el ambito de las actividades a las que se extiende el objeto del
contrato. Asimismo, deberan justificar que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite
a su vez la participacion de empresas espafiolas en la contratacién con la Administracién y con los
entes, organismos o entidades del sector publico asimilables a los enumerados en el articulo 3 del
TRLCSP, en forma sustancialmente andloga.

Las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, podran contratar sin que
sea necesaria la formalizacién de las mismas en escritura publica hasta que se haya efectuado la
adjudicacion del contrato a su favor. Los empresarios interesados en licitar en unién temporal de
empresarios podran darse de alta en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Estado, especificando dicha circunstancia.

14.2.- Prohibiciones para contratar (articulo 60 TRLCSP)

No podran contratar con el sector publico las personas fisicas o juridicas en quienes concurra alguna
de las circunstancias previstas en el articulo 60 del TRLCSP.
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14.3.- Solvencia econdémica y financiera (articulo 75 TRLCSP)

Igualmente, para participar en la licitacidn, los interesados deberan acreditar que tienen suscrita o van
a suscribir si resultan adjudicatarios, una Péliza de Seguros de Responsabilidad Civil que cubra todos
los riesgos previstos en el articulo 19 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la
Edificacion y en el Cédigo Civil, especialmente en los articulos 1.591 y 1.101 vy siguientes. Ademas,
antes del contrato, debera acreditarse que los trabajos contratados, y los citados riesgos estan
cubiertos por dicha/s pdliza/s con una cobertura por siniestro de al menos 600.000 euros
comprometiéndose, por el hecho de presentar oferta, a mantenerla/s vigente/s en tanto duren los
trabajos contratados.

14.4.- Solvencia técnica o profesional (Articulo 78 del TRLCSP)

Para participar en la licitacidn, los interesados deberan presentar una relacién del personal técnico de
plantilla que se obliga a asignar a los servicios que se licitan, que estard compuesto al menos por:

= Director de los servicios de Commissioning Management y Control de Calidad. Con las
funciones de gestién y coordinacién de los servicios (project manager), dirigira el
equipo asignado en lo referente a sus funciones, la organizacién, los plazos, y los
recursos para alcanzar los objetivos del servicio, asi como la interlocucién con SEGIPSA.
Dicho Director debera ser ingeniero o arquitecto. Se aportara el titulo acreditativo.

= Instalaciones criticas y generales del edificio. EqQuipo de commissioning y control de
calidad de las instalaciones, compuesto por dos Ingenieros Industriales, con las
siguientes especializaciones y acreditaciones:

@ Un Ingeniero Industrial de instalaciones criticas eléctricas con acreditacion ATD

(Accredited Tier Designer), o ATS (Accredited Tier Specialist) o AOS (Accredited
Operations Specialist), todas emitidas por Uptime Institute.
Para este perfil se exige una experiencia minima de al menos un trabajo similar a
los que constituye el objeto de la presente licitacidon (trabajos de commissioning
management de las instalaciones criticas eléctricas en un centro de procesamiento
de datos en fase de disefo, fase de construccién, y fase de pruebas finales, de
integracion y puesta en marcha) en los ultimos cinco afios. Dicha experiencia se
acreditard mediante los certificados indicados en la presente clausula.

@ Un Ingeniero Industrial de instalaciones criticas mecdnicas con acreditacién ATD

(Accredited Tier Designer), o ATS (Accredited Tier Specialist) o AOS (Accredited
Operations Specialist), todas emitidas por Uptime Institute.
Para este perfil se exige una experiencia minima de al menos un trabajo similar a
los que constituye el objeto de la presente licitacidn (trabajos de commissioning
management de las instalaciones criticas mecanicas en un centro de procesamiento
de datos en fase de disefo, fase de construccién, y fase de pruebas finales, de
integracion y puesta en marcha) en los ultimos cinco afios. Dicha experiencia se
acreditara mediante los certificados indicados en la presente clausula.
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= Edificacién y urbanizacién. Un arquitecto, o un arquitecto técnico, o un aparejador, o un
ingeniero de la edificacién para los servicios de control de calidad y commissioning en la
intervencién de la estructura, en la terminacién del edificio, y en la ejecucién de la
urbanizacién.

Las titulaciones académicas y profesionales habran de ser, necesariamente, espafolas, o estar
homologadas en el ambito de la Unién Europea. Se incluird, entre la documentacion: copias de los
certificados y titulos antes indicados, asi como Curriculum de cada uno de los integrantes del equipo
de trabajo propuesto, en los que se ponga de manifiesto la idoneidad de los mismos por su experiencia
en los trabajos licitados en el presente pliego para proyectos y obras de similares caracteristicas a las
del contrato, indicando ademas el tiempo de antigiiedad en la compaiiia.

Asimismo, deberan aportar Certificado de los Colegios Profesionales acreditativos de que el/los
técnicos estan dados de alta en el colegio profesional que en cada caso corresponda.

Ademas de lo indicado en el parrafo anterior, a fin de acreditar la experiencia minima de los ingenieros
industriales, se presentaran al menos un certificado por cada ingeniero y especialidad (instalaciones
criticas eléctricas e instalaciones criticas mecanicas) en donde se acredite haber desarrollado, en los
ultimos cinco aiios, servicios similares a los que constituye el objeto de la presente licitacién. Los
certificados cumplirdn los siguientes requisitos:

(1) Seran emitidos por el drgano competente (cuando el destinatario haya sido una entidad
del sector publico) o por la entidad privada que contratd los servicios.

(2) Acreditara la realizacidn satisfactoria de los servicios o trabajos de commissioning
management de las instalaciones criticas eléctricas o mecanicas, segun el caso, de un
CPD con un nivel de disponibilidad TIER Il o superior (segin Uptime Institute), asi como
en el liderazgo de la gestiéon del proceso del commissioning tanto en la modalidad de
disefio como en la de construccion.

(3) Acreditara la realizacién satisfactoria de los servicios de pruebas finales, pruebas de
integracién y puesta en marcha de las instalaciones de un CPD con un nivel de
disponibilidad TIER Il o superior, segin Uptime Institute.

(4) La superficie minima destinada a sala/s Tl serd de 500 m2 para cada uno de los al menos
dos trabajos que se acrediten o certifiquen.

(5) La fecha de la prestacion de los servicios.

(6) Acreditard que los servicios prestados descritos en (2), (3), (4) y (5) han sido
desempeiiados por los ingenieros industriales que se proponen como equipo de
commissioning en la presente cldusula.

Como documentacién acreditativa complementaria de los trabajos anteriormente resefiados, se
aportara copia del contrato u hoja de pedido o equivalente, en el cual figuren fecha de encargo, el
cliente encomendante, el objeto del trabajo y las superficies e importes de la actuacion.
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En lugar de los citados documentos, podra presentarse, dentro del sobre nimero 1, una
declaracién/compromiso de adscripcion de medios, cumplimentada de conformidad al modelo cuya
copia se adjunta como Anexo Il BIS, manifestando que, en el caso de resultar adjudicatario/s, se
presentardn dichos documentos en el plazo establecido en la clausula 19. del presente Pliego.

En el caso de concurrir a la licitacion a través de uniones de empresarios, deberan ademas presentar,
todos ellos, la documentacidn prevista en la presente clausula, quedando obligados solidariamente en
el caso de resultar adjudicatarios. Asi mismo, deberan nombrar un representante o apoderado Unico
de la unién, con poderes bastantes durante la vigencia del contrato, sin perjuicio de la posible
existencia de poderes mancomunados. También deberan indicar la participacién de cada uno, asi como
gue asumen el compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar
adjudicatarios del contrato. La duracion de la union temporal de empresas, si resultara adjudicataria,
sera coincidente con la del contrato hasta su extincion.

No se podra suscribir ninguna propuesta en unién temporal con otros, si se ha hecho individualmente
o se figura en mds de una unién temporal. La infraccidon de estas normas dard lugar a lo no admision
de todas las propuestas por él suscritas. Igualmente se considerardn no admitidas las ofertas que
presenten dos o mas personas fisicas o juridicas sin cumplir los requisitos establecidos en este pliego
para la UTES.

14.5.- Concrecion de las condiciones de solvencia (articulo 64 TRLCSP)

La adscripciéon y dedicacion del personal indicado en la cldusula 14.4 serd de caracter de obligacion
esencial a los efectos previstos en el articulo 223.f del TRLCSP o a los efectos de las penalizaciones
previstas en la clausula 29 del presente pliego.

14.6.- Verificacion de las condiciones de aptitud

El érgano de contratacion, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 146.4 del TRLCSP, podra
recabar, en cualquier momento anterior a la adopcidon de la propuesta de adjudicacion, que los
licitadores aporten documentacion acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para
ser adjudicatarios de los contratos.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 146.5 del TRLCSP, el momento para apreciar
la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos para contratar sera el de finalizacidn

del plazo de presentacién de las proposiciones.

Clausula 15 — Contenido y presentacion de las proposiciones por los licitadores

15.1.- Contenido de las proposiciones

Las proposiciones deberan ajustarse a lo previsto en este pliego de cldusulas administrativas
particulares.

Las proposiciones seran secretas, no pudiendo divulgar el érgano de contratacidén la informacion

facilitada por los licitadores que hayan designado como confidencial, de acuerdo con el articulo 140
del TRLCSP.
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En cualquier caso, se desecharan aquellas ofertas que careciesen de concordancia con la
documentaciéon examinada, excedan del presupuesto de licitacion, varien sustancialmente el modelo
establecido o comporten error manifiesto en el importe de la proposicion.

Las proposiciones deberan ajustarse a lo previsto en este pliego de clausulas administrativas
particulares, y su presentacion supone la aceptacion incondicionada por el empresario del contenido
de la totalidad de dichas clausulas o condiciones, sin salvedad ni reserva alguna.

La presentacién de la proposicién supone haber tenido en cuenta en la elaboracién de la oferta las
obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de proteccion de empleo, condiciones
de trabajo, prevencién de riesgos laborales y proteccién del medio ambiente.

15.2.- Sobres a presentar y su contenido

La proposicidn constara de tres sobres, separados e independientes, debidamente cerrados y firmados
por el licitador o persona que lo represente, en los que se indicara:

¢ Titulo: “SERVICIOS DE COMMISSIONING MANAGEMENTY CONTROL DE CALIDAD DURANTE LA
REDACCION DEL PROYECTO, LA EJECUCION DE LAS OBRAS, Y LA PUESTA EN MARCHA DEL
EDIFICIO DESTINADO AL CENTRO LOGISTICO DE GESTION DE DATOS (CLGD) INFORMATICOS
PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCION PUBLICA SITUADO EN LAS ROZAS (MADRID)”.

¢ |dentificacion del sobre: Ademas del titulo indicado, cada sobre se identificara como se indica
a continuacion:

- N2 1: Documentacion de caracter general, acreditativa del cumplimiento de requisitos
previos.

- N22: Documentacion Técnica, dependiente de juicios de valor.

- N2 3: Oferta evaluable mediante férmulas.

¢ Nombre de licitador, NIF, direccidn, correo electrénico, teléfono y fax.
¢ Nombre y D.N.I del representante del licitador

En todo caso, los sobres deberan presentarse firmados por el representante legal de la sociedad, en
Su caso.

El contenido de cada uno de los sobres serd el siguiente:

Contenido del Sobre n? 1: “Documentacién de caracter general, acreditativa del cumplimiento de
requisitos previos”

0. Relacién en la que se indique el contenido del sobre, enunciado numéricamente de forma
secuencial, indicando —en su caso- la informacién facilitada al 6rgano de contratacidn que debe ser
considerada como confidencial (art, 140 del TRLCSP).

A. Declaracion responsable multiple del licitador, en la que se incluira:

- Declaracién responsable del licitador, aceptando la comunicacidon por medios electrdnicos y
sefialando una direccién de correo electrénico para la recepcidn de avisos de comunicaciones
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y notificaciones, que se efectuaran a través del sistema de comunicaciones por comparecencia
electrdnica de la Plataforma de Contratacion del Sector Publico. A estos efectos, los licitadores
deberan dar de alta en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico la direccién de correo
electrénico declarada, siendo necesario para el acceso a las comunicaciones y notificaciones
por comparecencia electrdnica el uso de un certificado digital de persona fisica aceptado por
la plataforma de validacion@firma (D.N.l. electronico o F.N.M.T, entre otros). En caso de
uniones temporales de empresas, deberd sefialarse una Unica direccién de correo electrénico
para estas comunicaciones.

Se adjunta modelo de declaracién responsable multiple como Anexo Il.

- Declaracion de cumplimiento de requisitos de capacidad, segin modelo del Anexo Il del
presente pliego.

- Declaracion responsable de compromiso de adscripcidn, para la ejecucion del contrato, de los
perfiles profesionales exigidos en la cldusula 14.4 del PCAP.

Se adjunta modelo de declaracién/compromiso de adscripcion de medios como Anexo llI BIS.
B. En el caso de que se licite en unién temporal de empresas:

- Compromiso de constitucion de Union Temporal de Empresas (UTE), en el que deberan
indicar los nombres y circunstancias de los empresarios que la constituyan, la participacién de
cada uno de ellos, el compromiso de constituirse formalmente en unién temporal, en caso de
resultar adjudicatarios, y la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato, ha de
ostentar la plena representacion de todos ellos frente a SEGIPSA. Este documento deberd estar
firmado por cada uno de los representantes de las empresas que licitan con caracter de unién
temporal.

C. En el caso de que los licitadores deseen hacer valer las preferencias a las que se refiere la
disposicion adicional cuarta, apartado 2, del TRLCSP, deberan aportar una declaracion responsable
que indique:

- El porcentaje de trabajadores con discapacidad sobre el total de su plantilla (siendo necesario
que sea superior al 2 por ciento), y

- El porcentaje de trabajadores con discapacidad que tengan la condicidn de fijos sobre el total
de su plantilla.

D. Los licitadores, de conformidad con lo previsto en el articulo 59.1 de la Directiva 2014/24/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratacién publica (en
adelante DN), podran optar por una de las siguientes alternativas de presentacion de la
documentacién acreditativa del cumplimiento de requisitos previos:

D.1.- Documento Europeo Unico de Contratacién (en adelante, DEUC)

Los licitadores podran aportar una declaracion responsable que siga el formulario normalizado
del DEUC, establecida como Anexo 2 en el Reglamento de Ejecucion (UE) 2016/7 de la Comisidn,
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de 5 de enero de 2016, por el que se establece el formulario normalizado del documento europeo
de contratacion.

De conformidad con el citado Reglamento de Ejecucién, los licitadores deberdn incluir, en todo
caso, la informacidn prevista en las partes Il y Il del Anexo 2, y Unicamente la seccidn “A:
Indicacidn global relativa a todos los criterios de seleccion” de la parte IV.

La cumplimentacién deberd acometerse segln la Resolucion de 6 de abril de 2016, de la Direccidn
General del Patrimonio del Estado, por la que se publica la Recomendacidn de la Junta Consultiva
de Contratacién Administrativa sobre la utilizacién del Documento Europeo Unico de
Contratacidn previsto en la nueva Directiva de contratacién publica, publicada en el Boletin Oficial
del Estado n9. 85, de 8 de abril de 2016.

Los licitadores podran obtener la versién electronica del DEUC en la direccién web:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es

El 6rgano de contratacion, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 59.4 de la DN, podra
pedir a los licitadores que presenten la totalidad o una parte de los documentos justificativos en
cualguier momento del procedimiento cuando resulte necesario para garantizar el buen
desarrollo del mismo.

D.2.- Documentacion acreditativa

D.2.1.- Documentacion necesaria para acreditar la personalidad y capacidad de obrar (articulo
72 del TRLCSP)

Personas fisicas

Las personas fisicas acreditardn su personalidad mediante la presentacién de su DNI o su
pasaporte (articulo 21 del RGLCAP).

Personas juridicas espafiolas

En el caso de personas juridicas espafiolas acreditaran su capacidad de obrar mediante escritura
de constitucidn, estatutos o acto fundacional en su caso, inscritas en el Registro Mercantil, cuando
este requisito sea exigible conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuera,
la acreditacidon de la capacidad de obrar se realizard mediante escritura o documento de
constituciéon, de modificacidn, estatutos o acto fundacional, en el que consten las normas por las
que se regula su actividad, inscritos en su caso, en el correspondiente Registro Oficial.

Asimismo, deberan acompanfar fotocopia del nimero de identificacién fiscal.

Empresarios no espafioles nacionales de un Estado Miembro de la Unién Europea

Si los licitadores pertenecen a un Estado miembro de la Unidén Europea distinto de Espafia o es
signatario del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo, la capacidad de obrar se acreditara
mediante su inscripcidon en el registro procedente, de acuerdo con la legislacidn del Estado donde

estén establecidos, o la presentacion de las certificaciones que se indican en el anexo | del
RGLCAP, en funcidn de los diferentes contratos.
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Demas empresarios extranjeros

Los demas licitadores extranjeros acreditaran su capacidad de obrar mediante informe de la
Misién Diplomatica Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular
en cuyo ambito territorial radique el domicilio de la empresa en el que se haga constar que figura
inscrita en el Registro correspondiente o en su defecto que actua con habitualidad en el trafico
local en el dmbito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato.

Asimismo, y a efectos de considerarlo apto para optar a la adjudicacion del presente contrato, el
licitador deberd acreditar mediante un informe de reciprocidad expedido por la Misidn
Diplomatica Permanente Espafiola, que su Estado de procedencia admite, a su vez, la
participacion de empresas espafiolas en la contratacion con la Administracidén y con los entes,
organismos o entidades del sector publico asimilables a los enumerados en el articulo 3 del
TRLCSP en forma sustancialmente analoga. Al tratarse de un contrato sujeto a regulacion
armonizada, si el Estado de procedencia de la empresa fuera signatario del Acuerdo sobre
Contratacién Publica de la Organizacién Mundial de Comercio, el informe Unicamente debera
expresar este extremo.

En el caso de que el licitador clasificado en primer lugar sea una unién temporal de empresarios
se estara a lo dispuesto mas adelante en esta misma cldusula (D.2.4).

D.2.2.- Documentacion necesaria para acreditar la representacion

La representacion se acreditara mediante la aportacién del poder notarial otorgado a favor del
representante que lo habilite para ejercerla inscrito, en su caso, en el Registro Mercantil y la
fotocopia de su D.N.I.

En el caso de que el licitador clasificado en primer lugar sea una unidon temporal de empresarios
se estara a lo dispuesto mas adelante en esta clausula (D.2.4).

D.2.3.- Documentacion acreditativa de la solvencia econdmica y financiera y técnica o
profesional.

D.2.3.1.- Solvencia econdmica y financiera (articulo 75 TRLCSP)

El cumplimiento de las condiciones exigidas en la clausula 14. 3 de este pliego, en relacién a la
Péliza de Seguros de Responsabilidad Civil, deberd acreditarse de conformidad a lo previsto en la
cldusula 19.2.5. del presente pliego.

En todo caso, la inscripcién en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado
acreditard, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia

econdmica y financiera del empresario.

En el caso de que el licitador clasificado en primer lugar sea una unién temporal de empresarios
se estard a lo dispuesto mas adelante en esta clausula (D.2.4).

D.2.3.2.- Solvencia técnica o profesional (articulo 78 TRLCSP)

El cumplimiento de las condiciones exigidas para acreditar la solvencia técnica o profesional,
resultara de lo establecido en la clausula 14.4. del presente pliego.
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En el caso de que el licitador clasificado en primer lugar sea una unién temporal de empresarios
se estara a lo dispuesto mas adelante en esta clausula (D.2.4).

D.2.4.- Licitacion en Union Temporal de Empresas

Cuando dos o mas empresas acudan a la licitaciéon agrupadas en unidon temporal de empresas,
cada uno de los empresarios que la componen debera acreditar su personalidad, capacidad,
representacion, habilitaciones exigidas, asi como el cumplimiento de normas de garantia de
calidad y gestion medioambiental, en su caso.

Cada uno de los empresarios debera acreditar ademds su solvencia econdmica y financiera y
técnica o profesional. A efectos de la determinacion de la solvencia de la unidn temporal se
acumularan las caracteristicas acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma, de
acuerdo con el 24 del RGLCAP.

D.2.5.- Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE)

De acuerdo con la Orden EHA/1490/2010, de 28 de mayo, por la que se regula el funcionamiento
del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE), los licitadores
inscritos en el mismo, podrdn acreditar la personalidad, capacidad de obrar, representacién,
habilitaciones exigibles, solvencia econémica y financiera, asi como la ausencia de prohibiciones
de contratar, en la forma prevista en dicha orden.

En el supuesto que se presente certificado de inscripcion en el ROLECE, debera presentarse
declaracion responsable de los licitadores en la que se ponga de manifiesto que las circunstancias
detalladas en el certificado no han experimentado variacidn alguna hasta la fecha de emision de
la declaracion.

D.2.6.- Declaracion responsable de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones de contratar
que establece el articulo 60 del TRLCSP,

Declaracién responsable, otorgada ante una autoridad administrativa, notario publico u
organismo profesional cualificado, de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones de
contratar que establece el articulo 60 del TRLCSP. Esta declaracién comprendera expresamente
la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

Se adjunta modelo de declaracién como Anexo IV de este pliego.

Todos los documentos que se presenten en el Sobre n? 1, de no ser originales, deberan tener
caracter de auténticos conforme a la legislacidn vigente y las empresas extranjeras deberan
presentar su documentacién traducida de forma oficial al castellano (art. 23 RGLCAP).

D.2.7.- Empresas vinculadas o pertenecientes a un mismo grupo de empresas.

A los efectos de lo previsto en el articulo 86 del RGLC, los licitadores presentaran una declaracion

en la que relacionaran aquellas otras empresas del grupo, entendiendo por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42 del Cdédigo de Comercio, que han
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presentado proposiciones a la licitacidon o, en su lugar, manifestardn expresamente que no se
presentan proposiciones por otras empresas del grupo.

D.2.8.- Sumisidn a fuero de las empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras aportaran una declaracién de someterse a la jurisdiccion de los Juzgados
y Tribunales espafioles de cualquier orden para todas las incidencias que, de modo directo o
indirecto, pudieran surgir del contrato con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero
que pudiera corresponder al licitador.

Contenido del sobre N2 2 “Documentacidon Técnica, dependiente de juicios de valor”

Relacidn en la que se indique el contenido del sobre, enunciado numéricamente de forma secuencial,
indicando —en su caso- la informacién facilitada al 6rgano de contratacién que debe ser considerada
como confidencial (art. 140 del TRLCSP).

El Sobre N2 2 debera incluir un dossier con el siguiente contenido:

a)

Propuesta técnica para la realizacion de los trabajos objeto de licitacidn, que desarrollara,
al menos, los siguientes aspectos:

o

o

Edificacion:

Memoria explicativa y procedimiento para la asistencia técnica al redactor, para el
control técnico del proyecto, y para las auditorias del disefio, de la integracidn, y de
las interferencias de la edificacién y la urbanizacidén. (Se puntuara con un maximo
de 1 punto).

Descripcion del Plan de Control de Calidad de ejecucién, atendiendo a las
prescripciones de la normativa de aplicacién vigente, a las caracteristicas del
proyecto y lo estipulado en el pliego de condiciones de éste, y a las instrucciones
de los redactores del proyecto de ejecucion. (Se puntuara con un maximo de 2
puntos).

Memoria explicativa y procedimiento para el control técnico (inspecciones) durante
la ejecucion de las partidas de edificacidén y urbanizacién. (Se puntuara con un
maximo de 1 punto).

Instalaciones generales

Memoria explicativa y procedimiento para la asistencia técnica al redactor, para el
control técnico del proyecto, y para las auditorias del disefo, de la integracidn, y de
las interferencias de las instalaciones generales o no-criticas. (Se puntuara con un
maximo de 2 puntos).

Memoria explicativa y procedimiento para el control técnico (inspecciones de
montaje) durante la ejecucion de las partidas de las instalaciones generales. (Se
puntuara con un maximo de 1 punto).
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- Memoria explicativa y procedimiento para la ejecucién de las operaciones o
trabajos de puesta en marcha y pruebas finales de funcionamiento de las
instalaciones generales. (Se puntuara con un maximo de 1 punto).

@ |nstalaciones criticas

- Memoria explicativa y procedimiento para la asistencia técnica al redactor, para la
revision y el control técnico del proyecto, y para las auditorias del disefio, de la
integracion, y de las interferencias de las instalaciones criticas. (Se puntuara con un
maximo de 2 puntos).

- Memoria explicativa y procedimiento para la previsidon, el seguimiento y el
cumplimiento de los requisitos necesarios, tanto en fase de disefio como en fase de
construccion, para la posterior posible certificacion TIER de la operacion del CPD
(Tier Certification of Operational Sustainability) por parte de la SGAD. (Se puntuara
con un maximo de 3 puntos).

- Memoria explicativa y procedimiento para el control técnico (inspecciones de
montaje) durante la ejecucion de las partidas de las instalaciones criticas. (Se
puntuara con un maximo de 2 puntos).

- Memoria explicativa, procedimiento, definicion y alcance del programa o “plan
director” de la puesta en marcha de las instalaciones criticas. (Se puntuara con un
maximo de 2 puntos).

- Memoria explicativa y procedimiento para la validacidn, planificacion, y
coordinacion de las operaciones o trabajos de puesta en marcha de las instalaciones
criticas. (Se puntuara con un maximo de 3 puntos).

- Memoria explicativa y procedimiento para la ejecucién de las operaciones o
trabajos de puesta en marcha de las instalaciones criticas. (Se puntuara con un
maximo de 3 puntos).

- Memoria explicativa y procedimiento para la realizacion de las pruebas de
integracion (L5) de las instalaciones criticas y su control desde el sistema de gestion
centralizada del edificio. (Se puntuara con un maximo de 3 puntos).

- Memoria explicativa y procedimiento seguido para la elaboracién del informe final
de commissioning management. (Se puntuara con un maximo de 2 puntos).

o Informe final del conjunto de trabajos licitados: memoria explicativa y procedimiento
seguido para la elaboracién del informe final control de calidad y commissioning
management. (Se puntuara con un maximo de 2 puntos).

@ Mejoras que se proponen incluir en el alcance de los trabajos, tareas y actividades
definidas en el presente pliego. Las ofertas podran incluir proposiciones alternativas
gue aporten mejoras, complementen o afiadan valor a las especificaciones incluidas en
este documento. También se valoraran aquellas propuestas que presenten una
innovacion tecnolégica resefiable que se encuentre suficientemente contrastada. (Se
puntuara con un maximo de 2 puntos).

b) Metodologia y organizacion de los trabajos para la realizacion de los trabajos objeto de
licitacidon, que desarrollara, al menos, los siguientes aspectos:
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@ Plan de seguimiento propuesto para la realizacion del trabajo (cronograma), que
permita conocer el grado de implicacién de las personas responsables de la ejecucién
del servicio de Cx y las actuaciones propuestas para el seguimiento y control de la
misma. Para ello, la oferta incluird una memoria del plan de seguimiento que contendra
la descripcidn detallada de la planificacion del trabajo y el cronograma propuesto, las
reuniones de coordinacidn internas, las reuniones con los responsables técnicos de
SEGIPSA y la SGAD, y cuantas otras medidas considere convenientes para el buen
desarrollo y calidad de los trabajos. (Se puntuara con un maximo de 4 puntos).

o Sistema de Gestion documental, valorandose la relacion de documentacién vy
entregables del trabajo a lo largo de su realizacidn, estructurada por fases; asi como
cualquier sistema que permita la gestion de dichos entregables. (Se puntuara con un
maximo de 2 puntos).

o Sistema de Gestidn del Conocimiento del edificio y Plan de formacidn, valordandose la
estrategia de formacidn y/o de transferencia de conocimiento del equipo de trabajo
destinado a mantener las instalaciones o, en su defecto, de los integrantes del equipo
de trabajo destinado a elaborar los procedimientos de operacidon (MOPs, SOPs y EOPs,
entre otros) (Se puntuara con un maximo de 2 puntos).

Se incluird toda la documentacién necesaria para evaluar la oferta en funcién de la aplicacion de los
criterios de adjudicacidn sin formulas matematicas indicados en la cldusula 16.2.1.

Las propuestas se ajustaran a las condiciones y contendran los datos que figuran en el presente
pliego.

La inclusién en este sobre de datos de contenido econémico u otros que sean objeto de valoracion
mediante férmula, supondra la exclusion de la oferta en la licitacién.

Contenido del Sobre N2 3: Oferta evaluable mediante férmulas

Se incluira la oferta econdmica que se ajustard, segun el caso, a los modelos que se adjuntan como
AnexosV, V BISy V TER de este pliego, oferta en la que se indicara el IVA como partida independiente,
en su caso.

La proposicién econdmica se presentara en caracteres claros, expresada en nimero con un maximo
de dos decimales, y no se aceptaran aquéllas que contengan omisiones, errores o tachaduras que
impidan conocer claramente su contenido.

A todos los efectos se entenderd que en las ofertas presentadas estdn incluidos todos los gastos que
la empresa deba realizar para la prestacidn de los servicios contratados, entre ellos los gastos
generales, financieros, beneficio, seguros, transportes y desplazamientos, honorarios del personal
técnico a su cargo, de comprobacién y ensayo, toda clase de tributos, incluido el Impuesto sobre el
Valor Afiadido (IVA), que se detallara de forma independiente, en su caso.
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15.3.- Presentacion de las proposiciones. Plazo

El plazo de admisién de proposiciones sera el que figure en el anuncio en la Plataforma de
Contratacion del Sector Publico y en el Diario Oficial de la Union Europea.

Los pliegos y demas documentacidon complementaria se pondran a disposicién de los licitadores tanto
en la pagina web de SEGIPSA (www.segipsa.es), como en el perfil del contratante del érgano de

contratacion:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=JKuH7IGChHM%3

qguedando garantizado asi, el acceso a los mismos por medios electrénicos.

Las proposiciones se presentaran en mano en el Registro General de SEGIPSA, en la C/ José Abascal,
4, 32 planta, 28003 Madrid, en horario de 10:00 a 14:00 horas (horario peninsular), excluidos
sabados, domingos y festivos, ya sean locales o nacionales. Su presentacidn presume la aceptacion
incondicional de las cldusulas del Pliego.

Cuando la documentacién sea enviada por correo, se estara a lo dispuesto en el articulo 80.4 del
RGLCAP. El licitador debera justificar la fecha y la hora de imposicién del envio en la oficina de Correos
y anunciar al érgano de contratacion la remisién de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el
mismo dia o bien mediante correo electrdnico a la direccién: contratacion@segipsa.es siempre que,
en este Ultimo caso, pueda existir constancia de la transmisién y recepcion, de sus fechas y del
contenido integro de las comunicaciones y se identifique fidedignamente al remitente y al destinatario.
Sin la concurrencia de ambos requisitos (justificacion de la fecha y hora de imposicion del envio y
anuncio al érgano de contratacidn) no serd admitida la proposicion, si es recibida por el érgano de
contratacién con posterioridad a la fecha de terminacién del plazo sefialado en el anuncio. No
obstante, transcurridos los diez dias naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la
documentacién, ésta no sera admitida en ningun caso.

Todos los licitadores deberdn sefialar en el momento de presentar sus propuestas un domicilio, fax,
teléfono y correo electrénico para la practica de las comunicaciones y relaciones que en general, se
deriven de la licitacién o que, de cualquier manera, puedan afectar al licitador.

Las ofertas se presentaran escritas en castellano (o traducidas oficialmente a este idioma) y a maquina
u otros tipos de impresidn mecdanica o informatica. No se aceptara ningin documento con omisiones,
erratas, enmiendas o tachaduras que no permitan conocer claramente las condiciones para valorar la
oferta.

15.4. Plazo de validez de las ofertas

El plazo de validez de las ofertas serd de seis meses a partir de la fecha limite de presentacion.

Clausula 16 — Criterios de adjudicacion

16.1.- Procedimiento de valoracidon de las proposiciones

De acuerdo con el articulo 150.4 del TRLCSP, el procedimiento de adjudicacién se articula en varias
fases: una primera fase en la que se procedera a la ponderacion de los criterios evaluables sin férmulas
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y una segunda fase en la que se valorardn los criterios de adjudicacidn evaluables mediante férmulas.
Para proceder a la valoracién en la segunda fase, serd necesario obtener, al menos, el 40% de la
maxima puntuacidn posible en la primera fase.

La evaluacion de las ofertas conforme a los criterios evaluables de forma automatica se realizard tras
efectuar previamente la valoracion de los criterios que dependan de un juicio de valor, mediante la
aplicacion de las férmulas establecidas en el apartado siguiente.

16.2.- Criterios de valoracion de las proposiciones
La puntuacion de las ofertas se realizara de la forma siguiente:
16.2.1 - Valoracion de la Primera Fase: Criterios evaluables sin formulas (Hasta 40 puntos)

> En cuanto a la documentacion técnica, se valorara la descripcion del contenido del sobre
N2 2: “Documentacién Técnica, dependiente de juicios de valor” indicado en la cldusula 15.2
del presente Pliego, con el siguiente reparto:

o La calidad técnica de la propuesta incluida en la oferta se puntuara hasta un maximo
de 32 puntos, segln el siguiente desglose:

- Edificacidn: 4 puntos

- Instalaciones generales: 4 puntos
- Instalaciones criticas: 20 puntos
- Informe final: 2 puntos

- Mejoras: 2 puntos

Los desgloses pormenorizados de las puntuaciones maximas que se puede atribuir a cada
documento contenido en dichos apartados, se especifican en la cldusula 15.2. al referirse
al contenido del sobre n? 2. apartado a).

@ La metodologia y organizacién de los trabajos a incluir en la documentacién técnica se
puntuard hasta un maximo de 8 puntos.

- Plan de seguimiento propuesto para la realizacion del trabajo (cronograma): 4
puntos.

- Sistema de Gestidn Documental: 2 puntos.

- Sistema de Gestidn del Conocimiento del edificio y Plan de formacién: 2 puntos.

Los desgloses pormenorizados de las puntuaciones maximas que se puede atribuir a cada
documento contenido en dichos apartados, se especifican en la cldusula 15.2. al referirse
al contenido del sobre n? 2. apartado b).

La suma maxima de puntuacion, que se podra obtener por la documentacién técnica, sera
de 40 puntos.

La valoracion de estos apartados se realizara de acuerdo a la escala cualitativa siguiente:
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Inexistente 0% del valor del criterio
Poco adecuado 20% del valor del criterio
Regular 40% del valor del criterio
Aceptable 60% del valor del criterio
Muy bueno 80% del valor del criterio
Excelente 100% del valor del criterio

Unidad de medida: Puntos
Criterioa: Maximizar
Escala de valoracion:  Grado de idoneidad segun escala
Umbral de satisfaccion: 0%
Umbral de saciedad: 100%

(El resultado de la valoracion se obtiene aplicando el porcentaje a la

puntuacion asignada al criterio)

16.2.2.- Valoracion de la Segunda Fase: Oferta evaluable mediante férmulas (Hasta 60 puntos)

La oferta se ajustara a los modelos de los Anexos V, V BISy V TER, de este pliego, segun el caso.
La puntuacidn maxima se asignard a la oferta mas econdmica, de entre todas las presentadas,
calculando el resto de puntuaciones de acuerdo a la siguiente férmula:

. ., o Precio de licitacion — Precio de |a oferta
Puntuacion = Puntuacion maxima x

Precio licitacion — Precio oferta mas baja

CAPITULO Ill - ADJUDICACION Y FORMALIZACION

Clausula 17 — Apertura de sobres y Propuesta de adjudicacidn

Expirado el plazo de presentacién de ofertas, la Mesa de Contratacion procederd a la apertura de los
sobres relativos a la documentacidn de cardcter general, acreditativa del cumplimiento de requisitos
previos (“Sobres niumero 1”) vy, si existieran defectos u omisiones en la documentacion presentada,
podra conceder, si el defecto fuere subsanable, un plazo no superior a tres (3) dias habiles para que el
licitador los subsane.

A estos efectos, se publicard en el perfil del contratante la lista de los licitadores en cuya
documentacién se hayan observado defectos u omisiones subsanables (Art. 81 del RGLCAP).

De todas las actuaciones realizadas, se dejara constancia en el acta que necesariamente deberd
extenderse.
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Revisada la documentacién general y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones de la
documentaciéon presentada, la Mesa de Contratacion procedera a determinar los licitadores que se
ajustan a los criterios de seleccidén de las mismas, con pronunciamiento expreso sobre las propuestas
admitidas a la licitacion, las rechazadas y sobre las causas de su rechazo. Las ofertas excluidas no seran
tomadas en consideracién en el procedimiento de valoracién.

Una vez realizadas las actuaciones indicadas, el acto publico de apertura del sobre n2 2
(“Documentacion Técnica, dependiente de juicios de valor”) tendra lugar en la fecha y hora que
figure en el anuncio de licitacion, en la sede de SEGIPSA (calle José Abascal, nimero 4 - 32 planta,
28003 Madrid), terminado el acto, la Mesa de Contratacién dara traslado al Departamento de
Arquitectura y Gestion Inmobiliaria, los Sobres nimero 2 (Documentacion Técnica, dependiente de
juicios de valor) correspondientes a los licitadores admitidos. El Departamento de Arquitectura y
Gestion Inmobiliaria elaborard un informe que valore las ofertas conforme a los criterios vy
puntuaciones indicados en la Clausula 16.2.1, pudiendo proponer de forma motivada —en su caso- la
exclusién de aquellas proposiciones que incumplan de forma manifiesta las especificaciones del
presente pliego, o las prescripciones técnicas, o las normas y demas disposiciones o instrucciones que
resulten de aplicacién al objeto de la licitacién o a su realizacidn, o por cualquier otra circunstancia
prevista en el TRLCSP que fueren aplicables a la presente licitacidn. Dicho informe habra de ir firmado
por dos Técnicos del citado Departamento y sera remitido a la Mesa de Contratacion.

Una vez recibido el citado informe, el acto publico de apertura del sobre n2 3 (“Oferta evaluable
mediante formulas”) tendra lugar en la fecha y hora que figure en el anuncio de licitacidn, en la sede
de SEGIPSA (calle José Abascal, nimero 4 - 32 planta, 28003 Madrid), y debera en todo caso llevarse a
cabo en el plazo maximo de un mes contado desde la fecha de finalizacién del plazo para presentar
ofertas. En este acto publico se daran a conocer las valoraciones asignadas a los sobres n2 2
“Documentacion Técnica, dependiente de juicios de valor”, cuya apertura se habra realizado con
anterioridad. Se desecharan aquéllas ofertas econémicas que excedan del tipo de licitacion, varien
sustancialmente el modelo establecido o comporten error manifiesto en el importe.

La propuesta econdmica no podra ser en ningln caso superior al presupuesto base de licitacion, que
figura en la clausula 8. Cualquier oferta que supere dicho importe serd considerada nula.

La Mesa de Contratacion valorara las proposiciones presentadas en los sobres n2 3 “Oferta evaluable
mediante formulas”, de acuerdo con los criterios previstos en la clausula 16.2.2., y las clasificara por
orden decreciente de valoracién, sumando las puntuaciones obtenidas en ambas fases y para cada uno
de los apartados, siempre que no haya ofertas anormales o desproporcionadas.

A los efectos de lo dispuesto en el articulo 152 del TRLCSP y 67.2 k) del RGLCAP, se considerard que las
ofertas econdmicas son desproporcionadas cuando el porcentaje de baja supere en 10 puntos
porcentuales la media aritmética de las ofertas econdmicas aceptadas.

La determinacién del adjudicatario se realizara a favor del licitador que obtenga mayor puntuacién,
resultante de la valoracién de la documentacién técnica, asi como de las proposiciones econdémicas,
de conformidad a lo establecido en el presente Pliego.

Cuando se identifique una proposicién que incurra en presuncién de temeridad, conforme se define
en los parrafos anteriores, se actuara por la Mesa de Contratacidn, conforme establece el articulo
152.3 del TRLCSP, de tal forma que debera concederse audiencia al licitador que la haya presentado,
para que en el plazo de 3 dias habiles justifique la valoracidn de la oferta y precise las condiciones de
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la misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecucién del
contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que
disponga para ejecutar la prestacién, la originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto de las
disposiciones relativas a la proteccién del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en
gue se vaya a realizar la prestacién, o la posible obtencidn de una ayuda de Estado. En el procedimiento
debera solicitarse informe técnico del Departamento de Arquitectura y Gestién Inmobiliaria.

Si a la vista de la justificacion del licitador y del informe técnico, el érgano de contratacion estima
fundadamente que la proposicion no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusién en la
misma de valores anormales o desproporcionados, la excluird de la clasificacién y acordara la
propuesta de adjudicacién a favor de la siguiente proposicion clasificada, de acuerdo con el orden en
que hayan sido clasificadas, solicitando la documentacién indicada mas adelante en esta misma
clausula, al siguiente licitador en el orden de clasificacion.

Clausula 18 — Criterios de desempate

En el caso de que varios licitadores hayan presentado ofertas que sean igualmente clasificables como
“proposicién econdmicamente mas ventajosa”, para el desempate se procederd de acuerdo con los
siguientes criterios, aplicados de manera sucesiva:

Primero: Serd de aplicacién lo establecido en la disposicidn adicional cuarta, apartado 2, del TRLCSP,
de manera que tendrd preferencia en la adjudicacidn el licitador que tenga en su plantilla un nimero
de trabajadores con discapacidad superior al 2 por ciento.

Sivarios licitadores se encontrasen en el supuesto anterior, tendrd preferencia en la adjudicacion aquel
qgue disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

Segundo: De persistir el empate tras la aplicacidén de los criterios anteriores, o bien en el supuesto de
gue ninguno de los licitadores hubiese aportado la declaracidon responsable a la que se refiere la
cladusula 15.2.C para justificar su aplicacion, se procedera de la siguiente forma para dirimir el empate:

- Se estard a la mayor puntuacidon otorgada en los criterios de adjudicacién mediante la
aplicacion de fdrmulas matematicas.

- En el supuesto de persistir el empate, se tendra en cuenta la mayor puntuacidn en cada uno
de los criterios de adjudicaciéon SIN aplicacion de férmulas matematicas segun el orden en el
que aparecen en este pliego.

Y tercero: Si ninguno de los criterios anteriores hubiera resuelto la situacién o, en su caso, no fueran

aplicables, el empate se dirimira por sorteo celebrado en sesidn publica ante la Mesa de Contratacion.

Clausula 19 — Documentacion de caracter general, acreditativa de requisitos previos, y de adjudicacidn

A la vista de la clasificacidn por orden decreciente de la valoracion de las proposiciones, la Mesa de
Contratacién formulara la correspondiente propuesta de adjudicacion del licitador que hubiere
obtenido mayor puntuacién, al Consejo de Administracion de SEGIPSA.
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La propuesta de adjudicacidn de la Mesa de Contratacion no crea derecho alguno a favor del licitador
propuesto frente a SEGIPSA.

El Consejo de Administracién, o el Presidente del mismo, si fuere autorizado por dicho Organo de
Contratacidn, requerira al licitador clasificado en primer lugar para que, en el plazo maximo de diez
dias habiles a contar desde el siguiente a aquel en que haya recibido el requerimiento, presente
originales o copias debidamente legalizadas de todos los documentos relacionados a continuacidon (En
el caso de empresas extranjeras, deberan presentar la documentacién en los términos previstos en el
articulo 23 del RGLCAP):

19.1.- Documentacion de caracter general, acreditativa del cumplimiento de requisitos previos

Si el licitador seleccionado como adjudicatario optd en el sobre n? 1 “Documentacién de caracter
general, acreditativa del cumplimiento de requisitos previos” por la presentacion de ‘Documentacion
acreditativa’, no tendra que aportar la documentacién descrita en la Clausula 15.2.D.2, por haber sido
ya presentada con anterioridad.

Si el licitador seleccionado opté por la presentacién del Documento Europeo Unico de Contratacién
DEUC, entonces debera presentar en este momento la documentacion establecida en la Clausula
15.2.D.2., salvo la ‘Declaracidn responsable de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones de
contratar que establece el articulo 60 del TRLCSP’.

19.2.- Documentacion justificativa del articulo 151.2 del TRLCSP

Tanto los licitadores que hayan optado por la presentacion del DEUC como los que hayan presentado
la ‘Documentacién acreditativa’, deberan acreditar el cumplimiento de los requisitos siguientes (art.
151.2 TRLCSP):

19.2.1 - Documentacidon acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias

- Certificacidon positiva de la Agencia Estatal de Administraciéon Tributaria (o Administracion
tributaria correspondiente) de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias a efectos
de contratar con el Sector Publico (articulo 15 del RGLCAP).

- Justificante de estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Econédmicas y al corriente en el
pago del mismo, aportando al efecto el alta referida al ejercicio corriente o copia de la carta de
pago del ultimo ejercicio, a la que se acompanfard una declaracién responsable de no haberse
dado de baja en la matricula de este impuesto. En caso de que el adjudicatario estuviese exento
del pago de este impuesto debera presentar una declaracion justificativa al respecto.

19.2.2 - Documentacidon acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones con la Seguridad Social

- Certificacidn positiva de la entidad correspondiente de la Seguridad Social de encontrarse al

corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social a efectos de contratar con el Sector Publico
(articulo 15 del RGLCAP).
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19.2.3 — Garantia definitiva

- Garantia Definitiva, por el 5% del importe de adjudicacién, IVA no incluido, segin modelos que
se adjuntan como Anexos VI y VII del presente Pliego.

19.2.4 — Documentacidn acreditativa de la concrecidn de las condiciones de solvencia (articulo
64 TRLCSP)

- El licitador clasificado en primer lugar acreditara la disposicién de los medios que se hubiesen
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato, aportando una declaracion
responsable firmada por cada una de las personas propuestas para formar el equipo de trabajo.
Si el licitador no pudiese acreditar los compromisos exigidos en el plazo solicitado por SEGIPSA,
se considerard no acreditada la disposiciéon efectiva de los medios que se hubieran
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato.

19.2.5 - Pdliza

- Copia/s de la/s Péliza/s de Seguros de Responsabilidad Civil que cubra todos los riesgos
previstos en el articulo 19 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la
Edificacion y en el Cédigo Civil, especialmente en los articulos 1.591 y 1.101 y siguientes.
Ademas, antes del contrato, deberd acreditarse que los trabajos contratados, y los citados
riesgos estan cubiertos por dicha/s pdliza/s con una cobertura por siniestro de al menos
600.000 euros, comprometiéndose, por el hecho de presentar oferta, a mantenerla/s
vigente/s en tanto duren los trabajos contratados.

En el contrato que se firme como consecuencia de la adjudicacidn prevista en el presente
Pliego, se exigira que el adjudicatario asegure que los contratos firmados o que firme con sus
colaboradores igualmente tengan la cobertura necesaria para hacer frente a los riesgos que
ellos asuman, no pudiendo, salvo autorizacion expresay escrita de SEGIPSA, realizarse la cesién
total o parcial del trabajo contratado.

19.3.- Calificacion documental
Recibida la documentacién indicada en los apartados anteriores, se procedera de la siguiente forma:

En el caso de que el licitador clasificado en primer lugar hubiese optado por la presentacion del DEUC,
y aportase la documentacién acreditativa del cumplimiento de requisitos previos, la Mesa de
Contratacién procederd a su calificacidn, a efectos de comunicar los defectos u omisiones subsanables
que aprecie, concediendo un plazo de tres dias habiles para su subsanacion. Si el licitador no subsanase
o lo hiciera fuera de plazo, se entendera que ha retirado materialmente su oferta.

Se comprobara la correccidn del resto de documentacion exigida. En este caso, el plazo de diez dias
habiles de esta cldusula tiene la consideracién de improrrogable y preclusivo, por lo que no se
concederan plazos para la subsanacion de defectos u omisiones existentes.

Si el licitador con la oferta econdmica mas ventajosa no aportase en plazo la documentacién exigida y
la garantia definitiva, la Mesa de Contratacion podra proponer una nueva adjudicacidn al licitador o
licitadores siguientes a aquél, por el orden en que hayan quedado clasificadas sus ofertas, siempre que
ello fuese posible y que el nuevo licitador haya prestado su conformidad, en cuyo caso se concedera a
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éste un plazo de diez dias habiles para cumplimentar la documentacidn exigida conforme al Pliego
desde su requerimiento.

Clausula 20 - Garantias

La constitucion de la garantia definitiva se realizara por el 5% del importe de adjudicacion, IVA no
incluido, mediante la aportacién de un Aval Bancario, o seguro de caucion, por el mismo importe,
segln modelos que se adjuntan como Anexos VI y VIl del presente Pliego.

La garantia definitiva respondera de los conceptos mencionados en el articulo 100 del TRLCSP y, en su
caso, sera repuesta o ampliada en la cuantia que corresponda, conforme a lo dispuesto en el articulo
99 del TRLCSP, incurriendo el adjudicatario en caso contrario en causa de resolucion.

Cuando las garantias se presten por personas o entidades distintas del adjudicatario, quedaran
igualmente sujetas a las responsabilidades del articulo 100 del TRLCSP, aplicandose lo dispuesto en el
articulo 97 del TRLCSP.

La garantia no sera devuelta o cancelada hasta que se haya cumplido satisfactoriamente el contrato y
el plazo de garantia o resuelto éste sin culpa del contratista.

Teniendo en cuenta la naturaleza de la prestacién que se contrata se fija un plazo de garantia de 12
meses siguientes al acta de recepcidon conforme de la puesta en marcha del edificio destinado al
Centro Logistico de Gestion de Datos Informaticos (CLGD) para el Ministerio de Hacienda y Funcién
Publica, situado en Las Rozas, Madrid. Si durante dicho plazo, se acreditase la existencia de vicios o
defectos en la prestacién de los servicios objeto de este pliego, el drgano de contratacion reclamara al
contratista la subsanaciéon de los mismos. Dicho plazo no afectard a las responsabilidades cubiertas por
el Seguro de Responsabilidad Civil exigido en este pliego.

Clausula 21 - Adjudicacion

El Consejo de Administracion, o el Presidente del mismo si hubiere sido facultado para ello, debera
acordar en resolucion motivada la adjudicacién del contrato dentro de los 5 dias habiles siguientes a
la recepcion de la documentacién antes indicada, al licitador que haya presentado la proposicion
econdmica que resulte mas ventajosa, segun los criterios fijados en este pliego, no pudiendo declarar
desierta la licitacién cuando exista una oferta o proposicion que sea admisible de acuerdo con los
criterios que figuran en el pliego. La adjudicacidn se notificard a los participantes en la licitacién y se
publicard simultdneamente en el perfil del contratante y en la pagina web de SEGIPSA, indicando el
plazo de formalizacién del contrato, segun lo dispuesto en el articulo 151.4 del TRLCSP.

Las personas fisicas o juridicas que consideren que sus derechos o intereses legitimos se hayan visto
perjudicados o puedan estar afectados por las decisiones del 6rgano de contratacion podran solicitar,
ante el érgano competente para resolver el recurso especial en materia de contratacién, la adopcién
de medidas provisionales para corregir infracciones de procedimiento o para impedir que se causen
otros perjuicios a los intereses afectados, incluidas las medidas destinadas a suspender o a hacer que
se suspenda el procedimiento de adjudicacion del contrato o la ejecucién de cualquier decision
adoptada por los érganos de contratacion. Esta solicitud podrd formularse antes de presentar el
recurso especial en materia de contratacion que regula el articulo 40 y siguientes del TRLCSP.
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Si el adjudicatario es una Unién Temporal de Empresas, antes de la formalizacion del contrato
correspondiente debera remitir a SEGIPSA la escritura publica de constitucion, asi como el
nombramiento de un representante o apoderado Unico de la unidn, con poderes bastantes para
ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven del contrato hasta la extincidn del
mismo.

Adjudicado el contrato, y transcurridos los plazos para la interposicidén de recursos sin que hayan sido
interpuestos, la documentacién que acompafia a las proposiciones quedara a disposicion de los

interesados, siempre que se hubiere formalizado el correspondiente contrato.

Clausula 22 — Formalizacién del contrato

El contrato se perfeccionara con su formalizacién una vez transcurrido el plazo de quince dias habiles
desde que se remita la notificacion de la adjudicacion a los licitadores, sin que se hubiera interpuesto
recurso que suponga la suspensién de la adjudicacion del contrato.

La Mesa de Contratacién requerira al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior
a 5 dias a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez
transcurrido el plazo previsto en el parrafo anterior.

La formalizacién del contrato se publicard en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico y en el
DOUE.

El contrato podra formalizarse en escritura publica cuando asi lo solicite el contratista, siendo a su
costa los gastos derivados de su otorgamiento.

Cuando el contrato no se formalice en el plazo fijado por causas imputables al contratista, SEGIPSA
considerara que el licitador ha retirado su oferta, con las consecuencias establecidas, en su caso, en el
articulo 60 del TRLCSP. Si las causas de la no formalizacion fueran imputables a SEGIPSA, ésta
indemnizara al contratista por los dafios y perjuicios ocasionados por la demora.

No podra iniciarse la ejecucidn del contrato sin su formalizacidn previa.

Clausula 23 — Devolucién de documentacion

Cumplidos dos meses desde la fecha de publicacién de la adjudicacidn, los licitadores dispondran de
un plazo de un mes para retirar la documentacién general presentada, transcurrido dicho plazo pasara
a disposicién de SEGIPSA, que procedera, en su caso, a su destruccidn, sin que pueda realizarse ninguna
reclamacion al respecto.

CAPITULO IV - EJECUCION DEL CONTRATO

Clausula 24 — Principio de riesgo y ventura

De acuerdo con lo que establece el articulo 215 del TRLCSP, la ejecucion del contrato se realizara a
riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 231 del TRLCSP para casos
de fuerza mayor.
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Clausula 25 — Direccion de los trabajos

Los trabajos objeto del contrato se realizaran con sujecidén a las cldusulas de este pliego, y a las
prescripciones técnicas, siguiendo las instrucciones que para su interpretacion vaya dando el
Departamento de Arquitectura y Gestidon Inmobiliaria de SEGIPSA.

Para ello, el Presidente de SEGIPSA nombrara un responsable del contrato adscrito al Departamento
de Arquitectura y Gestién Inmobiliaria de SEGIPSA, con las facultades previstas en el art.52 del TRLCSP.

Clausula 26 — Subcontratacion

De conformidad con lo dispuesto en al articulo 227.1 TRLCSP y, atendiendo a la naturaleza y
condiciones de los trabajos objeto de la contratacion, aquéllos deberdn ser directamente ejecutados
por el adjudicatario.

Clausula 27 — Cesidn del contrato

La cesion del contrato se regulard segin lo dispuesto en el art. 226 del TRLCSP, resultando
particularmente de aplicacidn a los requisitos de solvencia técnica exigidos en el presente pliego segln
lo dispuesto en la letra c. del apartado 2.

Clausula 28 — Cumplimiento del servicio y forma de pago

El importe de facturacion sera exclusivamente el que resulte de la adjudicacién, tratdndose de un
importe cerrado.

La facturacion de los servicios de Commissioning Management y Control de Calidad se realizara de la
siguiente forma:

= Fase de Disefio Basico y Detallado: se facturara la cantidad equivalente al 20% del importe
de adjudicacion (sin IVA, o impuesto equivalente, ni retenciones legales).

La facturacion se realizara cuando SEGIPSA reciba el trabajo, una vez finalizada la redaccion del
proyecto bdsico y de ejecucién, y se haya obtenido la aprobacién al mismo por el Area de
Gestion de Construccion del Dpto. de Arquitectura y Gestidon Inmobiliaria de SEGIPSA, debiendo
el adjudicatario en el plazo maximo de 5 dias contados desde la recepcién de la aprobacién,
presentar en el Registro General de SEGIPSA la factura correspondiente, junto con la copia del
documento de aprobacidn indicado.

El pago de los trabajos se realizard en el plazo maximo de 30 dias a contar desde la fecha de
dicho documento.

La obligacion de pago en el plazo anteriormente indicado no serd de aplicacién si el
adjudicatario hubiere incumplido cualesquiera de sus obligaciones contractuales o legales.

= Fase de ejecucion: se facturard la cantidad equivalente al 50% del importe de adjudicacion

(sin IVA, o impuesto equivalente, ni retenciones legales), de acuerdo al presupuesto del Plan
elaborado para los trabajos a desarrollar durante la ejecucion de las obras.
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Los trabajos se iran pagando, a medida que se realicen, por medio de facturas a las que se
acompafaran las certificaciones de control de calidad mensuales a origen emitidas por la
Direccién Facultativa de la obra y dirigidas a SEGIPSA, en las que se incluirdn las partidas
realizadas (del Plan de Control de Calidad) durante el periodo al que se refiere la certificacion.

El pago se realizara en el plazo maximo de 30 dias a contar desde la fecha de la emision de la
correspondiente certificacion de control de calidad. La obra ejecutada cada mes se certificara
el ultimo dia del mes. La factura debera presentarse en el Registro General de SEGIPSA junto
con la Certificacion en el plazo maximo de 5 dias a contar desde su emision.

La obligacion de pago en el plazo anteriormente indicado no serd de aplicacién si el
adjudicatario hubiere incumplido cualesquiera de sus obligaciones contractuales o legales.

= Fase de puesta en servicio y pruebas: se facturard la cantidad equivalente al 20% del
importe de adjudicacion (sin IVA, o impuesto equivalente, ni retenciones legales).

La facturacién se realizara cuando SEGIPSA reciba el Informe Final de Commissioning, y se haya
obtenido la aprobacién al mismo por el Area de Gestién de Construccién del Dpto. de
Arquitectura y Gestidén Inmobiliaria de SEGIPSA, debiendo el adjudicatario en el plazo méximo
de 5 dias contados desde la recepcién de la aprobacidn, presentar en el Registro General de
SEGIPSA la factura correspondiente, junto con la copia del documento de aprobacién indicado.

El pago de los trabajos se realizard en el plazo maximo de 30 dias a contar desde la fecha de
dicho documento.

La obligacion de pago en el plazo anteriormente indicado no serd de aplicacién si el
adjudicatario hubiere incumplido cualesquiera de sus obligaciones contractuales o legales.

= Fase de redaccion del plan de mantenimiento: se facturara la cantidad equivalente al 5%
del importe de adjudicacion (sin IVA, o impuesto equivalente, ni retenciones legales).

La facturacion se realizara cuando SEGIPSA reciba el Plan de Mantenimiento y el P.P.T. para el
contrato de mantenimiento de las instalaciones e infraestructuras del CLGD, y se haya obtenido
la aprobacién al mismo por el Area de Gestién de Construccién del Dpto. de Arquitectura y
Gestion Inmobiliaria de SEGIPSA, debiendo el adjudicatario en el plazo maximo de 5 dias
contados desde la recepcion de la aprobacion, presentar en el Registro General de SEGIPSA la
factura correspondiente, junto con la copia del documento de aprobacién indicado.

El pago de los trabajos se realizard en el plazo maximo de 30 dias a contar desde la fecha de
dicho documento.

La obligacion de pago en el plazo anteriormente indicado no serd de aplicacién si el
adjudicatario hubiere incumplido cualesquiera de sus obligaciones contractuales o legales.

= EI5% restante del importe de adjudicacidn no se facturara hasta transcurrido un afio desde

el Acta de Recepcion de las obras, y una vez entregada a SEGIPSA toda la documentacion
solicitada.
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El pago de los trabajos se realizard en el plazo maximo de 30 dias a contar desde la fecha de
dicho documento.

La obligacion de pago en el plazo anteriormente indicado no serd de aplicacién si el
adjudicatario hubiere incumplido cualesquiera de sus obligaciones contractuales o legales.

Cualesquiera que sean los gastos producidos por el desarrollo de los servicios licitados, seran de cuenta
del adjudicatario.

De acuerdo con el articulo 222 del TRLCSP, el contrato se considerara cumplido por el contratista
cuando se haya realizado la totalidad de la prestacién, de acuerdo con los términos del mismo y a
satisfaccién de SEGIPSA.

SEGIPSA determinara si la prestacion realizada se ajusta a las prescripciones establecidas para su
ejecucién y cumplimiento, requiriendo, en su caso, la realizacién de las prestaciones contratadas y la
subsanacion de los defectos observados con ocasién de su recepcion.

Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestacidn contratada, como consecuencia de vicios o
defectos imputables al contratista, SEGIPSA podra rechazar la prestacion, quedando exenta de la
obligacidn de pago y teniendo derecho, en su caso, a la recuperacion del precio satisfecho hasta la
fecha.

Los contratistas tendran derecho al abono del precio de los trabajos efectivamente realizados,
presentando las correspondientes facturas, expedidas de acuerdo con lo determinado en el Real
Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan
las obligaciones de facturacion (en adelante RD 1619/2012).

El plazo en el que se realizara el pago de los trabajos efectivamente realizados sera el establecido en
el articulo 216.4 del TRLCSP.

Clausula 29 — Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales

El contratista se responsabiliza del cumplimiento del contrato en las condiciones y plazos indicados en
este pliego, en las prescripciones técnicas, y en el Plan de seguimiento del trabajo (Cronograma)
presentado por el adjudicatario.

La constitucidon en mora del contratista no precisara intimacién previa por parte de SEGIPSA.

En caso de incumplimiento de cualesquiera obligaciones del adjudicatario, seran de aplicacién las
penalidades previstas en el apartado 22 de la clausula 30.2.

Ademas, se establecen las siguientes penalidades:

¢ Penalidades por deficiencias en la modificacion del equipo de trabajo: Respecto las modificaciones
en la composicién del equipo de trabajo durante la ejecucion del contrato, el érgano responsable podra
verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos, al objeto de comprobar la adecuacion real a
las condiciones fijadas. De no considerarse cumplidas, el adjudicatario debera presentar otro técnico
que se adecue a las mismas en un plazo maximo de 5 dias laborables. A partir del quinto dia sin que se
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hubiera efectuado la sustitucion en los términos de adecuacién indicados se penalizard y descontara
de la facturacién un 2 por mil del precio del contrato por cada dia por cada técnico afectado. A partir
de 10 dias laborables sin que se hubiera producido la adecuacién SEGIPSA podrd acordar la resolucién
del contrato. Estas penalidades podran acumularse a las previstas en el parrafo 22 de la cldusula 30.2.
del presente pliego.

Las penalidades se impondran por acuerdo inmediatamente ejecutivo del drgano de contratacidn, a
propuesta del responsable del contrato, y se haran efectivas por retencion de los pagos, y de no ser

posible, sobre la garantia.

Clausula 30 — Resolucién del contrato

Son causas de resolucion del contrato:

a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincion de la personalidad
juridica de la sociedad contratista. Sera suficiente que SEGIPSA tenga datos objetivos de los que
resulten las dificultades econdmicas del contratista que pudieren influir en la correcta culminacién
del trabajo.

b) La declaracién de concurso o la declaracién de insolvencia en cualquier otro procedimiento del
contratista.

c) El mutuo acuerdo entre SEGIPSA y el contratista.

d) La no formalizacién del contrato en plazo.

e) El incumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista o de la buena practica
profesional, asi como la demora en el cumplimiento de los plazos imputable al mismo.

f) El incumplimiento en el pago por parte de SEGIPSA, sin causa que lo justifique y que exceda dos
meses de lo previsto en el contrato.

g) Lainstancia de SEGIPSA, sin culpa del adjudicatario.

h) Laimposibilidad de realizar el trabajo en los términos inicialmente pactados, cuando no sea posible
modificar el contrato conforme a lo dispuesto en el Titulo V del Libro | del TRLCSP.

i) Si por cualquier causa la Administracién General del Estado finalmente decayere en la necesidad
del CLGD.

30.1. Forma de resolucidn sin incumplimiento del adjudicatario.

De conformidad con las causas de resolucidn previstas en los precedentes apartados g), h) e i), de la
presente cldusula, una vez firmado el contrato, éste se podrd resolver en cualquier momento a
instancia de SEGIPSA, previa audiencia al adjudicatario o a un representante del mismo, sin necesidad
de ningun tipo de justificacidon, mediante la simple comunicacién por escrito dirigida al adjudicatario.
En este supuesto, SEGIPSA abonard al indicado adjudicatario, previa liquidacién y facturacion, los
trabajos realizados en proporcién a lo encomendado segun criterio justificado de SEGIPSA, atendiendo
al precio de adjudicacién, y, ademas, en concepto de lucro cesante y dafios y perjuicios, un 2% del
importe de adjudicacidn pendiente de realizar.

En dicho caso de resolucién, el adjudicatario estd obligado a entregar a SEGIPSA o al nuevo
adjudicatario que en su caso le sustituya, toda la documentacién que tuviera con motivo del trabajo
contratado, asi como cualquier otra que tenga bajo su custodia y sea de interés para la prosecucion
del trabajo, que en todo caso lo podra continuar de una manera inmediata el nuevo adjudicatario
designado por SEGIPSA.
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30.2. Forma de resolucidon del contrato por incumplimiento del adjudicatario.

Si la resolucidn fuere por alguna de las causas previstas en los precedentes apartados b), d) y e), de la
presente clausula, el adjudicatario no tendra derecho a percibir remuneracién alguna sin perjuicio,
ademas, de la indemnizacion que corresponda a SEGIPSA, por los danos y perjuicios que hubiera
sufrido. Si en este supuesto, SEGIPSA hubiere entregado alguna cantidad al adjudicatario, podra
realizar la correspondiente reclamacién de toda la cantidad entregada, que le serd devuelta
inmediatamente por el adjudicatario.

Ademas, SEGIPSA podra, en el supuesto de que entienda que el incumplimiento se ha producido por
culpa o negligencia del adjudicatario, dolo, mora o cualquier otra forma de contravencion de la
obligacidn, ejecutar el aval bancario y/o reclamar los dafios y perjuicios causados, pudiéndose ademas
reclamar, en el caso del retraso en la entrega de los trabajos, y también en el caso de abandono o cese
de los mismos, un 1% diario sobre el total del importe adjudicado, desde que se produzca el mismo
hasta la nueva contratacién que realice SEGIPSA, salvo caso fortuito o fuerza mayor.

30.3. Responsabilidad del adjudicatario.

El adjudicatario es responsable del compromiso bdsico de ejecutar los trabajos asumidos a su riesgo y
ventura. Ademas, expresamente acepta y asume toda responsabilidad frente a terceros, por los dafios
que pueda ocasionar a éstos durante la ejecucién de dichos trabajos, o con posterioridad, asi como
también por accién u omisién de los mismos o de sus operarios y empleados.

Las responsabilidades, dafos y perjuicios a que diere lugar el incumplimiento de las obligaciones por
parte del contratista se haradn efectivas sobre las cantidades pendientes de abono y la garantia
constituida, sin perjuicio del ejercicio de la correspondiente accidn civil de resarcimiento para el
ejercicio de las responsabilidades, dafios y perjuicios que SEGIPSA tuviere derecho a percibir por efecto
de la resolucion.

CAPITULO V - DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Clausula 31 - Reglas especiales respecto del personal laboral de la empresa contratista

El servicio se ejecutard por los perfiles profesionales que el contratista se haya comprometido a asignar
al contrato, de acuerdo con los perfiles y experiencia aportados, u otros similares o superiores en el
caso de que se hayan producido cambios.

Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la seleccion del personal que, reuniendo los
requisitos de titulacidén y experiencia exigidos en el pliego, formara parte del equipo de trabajo adscrito
a la ejecucién del contrato, sin perjuicio de la verificacidn por parte del responsable del contrato del
cumplimiento de aquellos requisitos.

El contratista se compromete a mantener, en la medida de lo posible, la estabilidad en el personal
adscrito a la ejecucion del contrato con el objeto de evitar incidencia en la prestacidn del servicio. No
obstante, en el caso de que fuese necesaria la modificacion del equipo de trabajo adscrito al contrato,
la empresa debera:
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- Comunicar al responsable del contrato con la antelacién suficiente la sustitucion propuesta
para que pueda comprobarse que el nuevo componente que se pretende adscribir al contrato
cumple las condiciones que el pliego exige para el perfil correspondiente. Una vez verificado
por parte de SEGIPSA que el perfil presentado cumple los requisitos exigidos, los posibles
inconvenientes de adaptacion al entorno de trabajo con motivo de dichas sustituciones
deberan subsanarse mediante periodos de solapamiento de dos semanas sin coste adicional.

- En el caso de modificacién en el equipo de trabajo, que por causa justificada no pueda seguir
el procedimiento anteriormente descrito, ni puedan darse las jornadas de solapamiento, la
empresa esta obligada a cubrir la baja con un perfil de igual o superior cualificacidn técnica en
un plazo maximo de 15 dias laborables.

La empresa contratista asume la obligacién de ejercer de modo real, efectivo y continuo sobre el
personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecucidn del contrato, el poder de direccidon
inherente a todo empresario. En particular, asumird la negociacién y pago de los salarios, la concesién
de permisos, licencias y vacaciones, las sustituciones de los trabajadores en casos de baja o ausencia,
las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de
prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales en materia de prevencion de riesgos laborales,
el ejercicio de la potestad disciplinaria, asi como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la
relacidn contractual entre empleador y empleado.

La empresa contratista velara especialmente porque los trabajadores designados por la empresa para
la ejecucion del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempefiadas
respecto de la actividad delimitada en los pliegos como objeto del contrato.

La empresa contratista estara obligada a ejecutar los trabajos de gabinete relativos al contrato en sus
propias dependencias o instalaciones salvo que, excepcionalmente sea autorizada a prestar sus
servicios en las dependencias de los entes, organismos y entidades que forman parte del sector
publico, como es el caso de esta licitacion. En este caso, el personal de la empresa contratista ocupara
espacios de trabajo diferenciados del que ocupan los empleados publicos. Corresponde también a la
empresa contratista velar por el cumplimiento de esta obligacion.

La empresa contratista deberd designar al menos un coordinador técnico o responsable, integrado en
su propia plantilla. Esta designacion tendra que ser comunicada al responsable del contrato. Este
coordinador tendra entre sus obligaciones las siguientes:

- Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente al responsable del contrato
canalizando la comunicaciéon entre la empresa contratista y el personal integrante del equipo
de trabajo designado por la empresa para la ejecucién del contrato, de un lado, y el
responsable del contrato, de otro lado, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la
ejecucién del contrato.

- Distribuir el trabajo entre el personal designado para la ejecucién del contrato, e impartir a
dichos trabajadores las érdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relacién con
la prestacién del servicio contratado.

- Supervisar el correcto desempeiio por parte del personal integrante del equipo de trabajo de

las funciones que tienen encomendadas, asi como controlar la asistencia del personal al puesto
de trabajo.
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- Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecucién del contrato, debiendo
a tal efecto, coordinarse adecuadamente la empresa contratista con SEGIPSA para no alterar
el buen funcionamiento de los servicios.

- Informar a SEGIPSA acerca de las variaciones ocasionales o permanentes, en la composicion
del equipo de trabajo adscrito a la ejecucion del contrato.

Clausula 32 - Otras obligaciones a asumir por el contratista

Los contratistas deberan cumplir cuantas obligaciones fiscales y proteccidén del medio ambiente sean
aplicables, tanto vigentes, como aquellas que se promulguen durante la ejecucion del trabajo.

Serd obligacion de los contratistas indemnizar todos los dafios y perjuicios que se causen a terceros
como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato.

Clausula 33 - Confidencialidad y proteccion de datos. Propiedad Intelectual del Trabajo

33.1.- Confidencialidad

Los contratistas deben respetar el caracter confidencial de la informacidn a la que tengan acceso con
ocasion de la ejecucion del contrato, que por el érgano de contratacién se determine como tal,
debiendo mantener dicha confidencialidad desde el conocimiento de la misma.

33.2.- Proteccion de Datos

Los licitadores, y en todo caso el adjudicatario y sus colaboradores, quedaran obligados al
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgénica 15/1999 de Proteccion de Datos de Caracter Personal,
y el R.D. 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la
misma; asi como a las demas normas que resulten de aplicacién, incluidas aquellas que en el futuro
sustituyan, modifiquen o complementen las actualmente vigentes. En concreto se comprometen a que
el presente Pliego de Condiciones sera mantenido en absoluta confidencialidad, aceptandose
expresamente la no difusion de su contenido, respondiendo expresamente de los dafios y perjuicios
que el incumplimiento de esta obligacion genere a SEGIPSA o a terceros, manteniéndose dicha
confidencialidad y secreto profesional durante todo el trabajo y después del mismo, dando igualmente
un trato reservado y confidencial a dicho trabajo y a toda la informacién que pudiera obtenerse, y a la
documentacién a la que se tenga acceso como consecuencia del trabajo realizado.

Se solicitara de forma previa a la adjudicacién que la empresa propuesta firme una cldusula de
confidencialidad.

Cuando los encargados del tratamiento incumplan el deber de guardar secreto sobre los datos de
caracter personal, de los que tengan conocimiento por razén del contrato, el drgano de contratacion
lo pondra en conocimiento de la Agencia de Proteccion de Datos, quedando el contratista sujeto a las
sanciones que aquélla pudiera imponerle.

En el supuesto anterior, el drgano de contratacién, atendiendo a la naturaleza y circunstancias del
contrato, podra estimar aconsejable continuar la ejecucién del contrato.

Pagina 55 de 65



SEGIPSA

— n

Sociedad Mercantil Estatal de
Gestion Inmobiliaria de Patrimonio, M.P.S.A.

33.3.- Propiedad Intelectual del Trabajo

Toda la documentacion obtenida como resultado del trabajo objeto de esta licitacién y del contrato
que se firme, asi como los derechos de explotacidn y uso del producto del trabajo, se ceden en
exclusiva a SEGIPSA, no pudiendo el adjudicatario publicar parcial o totalmente el trabajo objeto de
esta licitacidn, ni utilizarlo para otros trabajos que no sean los definidos en este Pliego sin autorizacién
expresa previa de SEGIPSA.

CAPITULO VI - REGIMEN DE INVALIDEZ, REGIMEN DE RECURSOS Y
JURISDICCION COMPETENTE

Clausula 34 - Régimen de invalidez

Puesto que se trata de un contrato sujeto a regulacién armonizada, ademas de los supuestos de
invalidez regulados en los articulos 31 a 36 del TRLCSP, el presente contrato podra ser objeto de
declaracion de nulidad en los supuestos y de conformidad con el procedimiento regulado en los
articulos 37 a 39 del TRLCSP.

En este caso, el conocimiento y resolucidon de las eventuales cuestiones de nulidad interpuestas
corresponderd al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

Clausula 35 - Régimen de recursos y jurisdiccion competente

Podran ser objeto de recurso especial en materia de contratacidn los actos relacionados en el articulo
40.2 del TRLCSP. Contra éstos no procedera la interposicion de recursos administrativos ordinarios. El
recurso especial tendrda caracter potestativo, pudiendo interponerse directamente recurso
contencioso-administrativo. El conocimiento y resolucién del recurso corresponderd al Tribunal
Administrativo Central de Recursos Contractuales.

Contra el resto de actos derivados del contrato podrd interponerse recurso de alzada o potestativo de
reposicidn, segun se indique en las correspondientes notificaciones.

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo es el competente para conocer de las cuestiones

litigiosas relativas a la preparacién y adjudicacidén, y para aquéllas relacionadas con los efectos,
cumplimiento y extincion de los contratos, sera competente el orden jurisdiccional civil.
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ANEXOS
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ANEXO | — Version reducida del Programa de Necesidades

Pdgina 58 de 65



SECRETARIA DE ESTADO DE
ADMINISTRACIONES PUBLICAS
GOBIERNO MINISTERIO
DE ESPANA DE HACIENDA ’
Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION'Y LAS COMUNICACIONES

Nuevo Programa de Necesidades para el CLGD
(Centro Logistico de Gestion de Datos)

Elaborado por:
Secretaria General de Administracion Digital (SGAD)



Programa de Necesidades nuevo CPD

HINSTERO.

SGAD

Tabla de contenidos

1 Introduccion y conSideraciones gENEraleS.........cuii ittt e e 3
1.1  Programa de Necesidades. Bases de Disefio y de la CONStrucCion............ccceevveeenieeenneenne 3
1.2  Proposito y aplicacion de 10S CHEEIIOS .....uuviiee i 3
1.3  Requisitos de FIiabilidad. ..........c.eviiiiiiiiieiiiie e 4
1.4  Estrategia de Crecimiento de las instalaciones y modularidad .............ccccoocvveeiiiiiieeininnnns. 4
T €1 (o 7= U To I o [ (=11 1 11 o 1= SRR 4

A [ =Y = = Tod Lo T =1 =T o o g o= USSP 7
2.1 Balance de Potencia de 1a inStalaCion...............ooociiiiiiiie e 7

3 Instalacion de ClMaAtiZACION ..........ooeiiiiii e e e e e e e e e e a e e e 10
3.1 BASES 0 DISEIMO......uueeieiiiiiee ettt e e e e s e e e e e e s e e e e e e e e e s aannr e e eeaaeeaaann 10

O | 3 = 1= Tod o T a0 £ €= T o | S 11

5 Instalacion de los Sistema de Supervision (DCIM) y Control (BMS).....cccovvieeiiiiiiiiiiieenneenn., 11

6 Instalacion de Sistema de Deteccién, Proteccion y Notificacion de alarmas de Incendios12

7 INStAlacion de SEQUITAAM .....ooiiiiiiiiiiieii e e et e e e e e e s e a e eeaaeas 12

8 Instalaciones relacionadas con los recintos de ComuniCacCionNeS ......cccceeeveeeeeeieiiiiiiieeeeennn, 13

9 INStAlACIONES €N SAIAS Tl.ouuiiuiiiiii it e e e e e e e e et aa e e e e e e e eaaeer i aaeaaes 14
9.1 RACKS .. ———— 14
9.2 PasSillos FriOoS Y CalIENTES ....ccueeiiiiiiiiiie ettt 14

10 Sistemas objeto de COMMISSIONING ....cciiiiiiiiiiiiiiii i 15
O R [ 151 = 1= T o o = (= o 1 o PSSR 15
10.2  INStAlaCiON MECANICA ........uuviiieiii e ee e e e e s s e e e e e s e st b e e e e e e e e s ssnnerreaeeeens 15

Pagina 2 de 15




Programa de Necesidades nuevo CPD

SGAD

1 Introduccién y consideraciones generales

La SECRETARIA GENERAL DE ADMINISTRACION DIGITAL (en adelante SGAD), dispone de un informe
de Definicibn Requerimientos genéricos para sus Centros de Procesos de Datos (CPD). El objetivo de este
documento es incluir los nuevos requisitos por parte de la Propiedad, adecuar los cambios necesarios
respecto a dicho informe, tanto por necesidades de los nuevos equipos Tl como por el planteamiento
general de los servicios que prestaran los nuevos CPD, y crear asi un documento que sirva como base de
disefio general, y especifico para el nuevo CPD que se ubicara en el edificio de SEGIPSA en las Rozas.

El documento se dividira en capitulos con los criterios para cada una de las disciplinas.

1.1 Programa de Necesidades. Bases de Disefio y de la construccién

Como punto de partida tenemos los siguientes elementos que son los condicionantes del proyecto, o base
del disefio:

e Lainstalacion debe seguir los criterios para que sea certificable Tier Ill por el Uptime Institute (“Tier
Certification of Design” y “Tier certification of Costructed Facility”)

e Las instalaciones de comunicaciones seran equivalentes a las requeridas por un Tier IV

e La instalacién debe ser capaz de soportar la capacidad eléctrica y de refrigeracion para 5 kW/rack
en salas Tl de valor medio, pudiendo aceptar densidades de 10 kW/rack en armarios consecutivos
sin variar sustancialmente el “layout” y de manera previsible.

e Lainstalacion debe ser capaz de albergar en salas TI, unos 400 racks de 600 cm x 1200 cm x 2000
cm (ancho, profundo, alto). Cada una de las salas tendra una superficie aproximada de 294 m?.

e La estructura debe ser capaz de soportar el peso de los equipos Tl (2.100 kg/m?, que contempla el
caso mas desfavorable para racks de 1.500 kg/rack). Para ello ser4 necesario realizar un estudio
estructural que lo garantice, tanto en planta primera como en planta segunda (y también cubierta).

o Deben respetarse los espacios para el acceso y mantenimiento de las infraestructuras

¢ Deben buscarse soluciones con alta eficiencia energética, de modo que pueda llegarse al menos a
un nivel de PUE (Power Ussage Effectiveness) de 1,4

e Antes de la entrega a la Propiedad, debe verificarse que las instalaciones cumplen con lo requerido
mediante un exhaustivo proceso de commissioning (5 fases definidas por Ashrae).

e Lavida util del CPD es de 25 afios

e Todas las infraestructuras comunes estaran preparadas desde el primer dia, mientras que la
dotacion de los PODs admitira escalabilidad (llegando hasta donde llegue el presupuesto). Debera
especificarse el alcance concreto teniendo en cuenta el presupuesto.

1.2 Propésito y aplicacion de los criterios
Se plantean dos tipos de requerimientos:

1. Requerimientos necesarios (para cumplir las bases del disefio): Estos criterios seran los minimos
aceptables para el disefio del CPD. Las reglamentaciones legales seran de aplicacion y aunque no
aparezcan en este documento se consideraran asi mismo como requisitos minimos.

2. Requerimientos deseables (para cumplir otras necesidades del cliente): Estos podran admitir
alguna desviacion en la implantacion, siempre que se deban a necesidades del proyecto aceptadas
de forma explicita por el cliente.

Desviacion de los criterios: Se usara el juicio profesional en la aplicacién de los criterios para el proyecto
especificos. La intencidn es no imponer restricciones o requisitos innecesarios, y tampoco desestimar de
inicio innovaciones en el disefio.
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1.3 Requisitos de Fiabilidad

La operacion fiable del CPD depende de un disefio apropiado, bien ejecutado y con un entorno controlado
eficientemente. Para maximizar el tiempo de funcionamiento ininterrumpido del centro, debe buscarse la
redundancia de las infraestructuras y de las instalaciones.

o Todos los sistemas criticos deben ser disefiados para poder ser aislados y mantenidos sin pérdida de
servicio en la alimentacion eléctrica y la refrigeracion de la carga critica. Este requisito implica que el
personal de mantenimiento de las instalaciones es capaz de realizar cualquier actividad planificada en
las infraestructuras sin parar la carga critica. Desde el punto de vista de la distribucién eléctrica se
refiere a cualquier elemento que entrega electricidad a los equipos criticos o0 a los equipos de soporte
del entorno que mantienen el control de temperatura y humedad en los recintos donde operan los
equipos criticos. Todo componente, subsistema y sistema se configurard para que la carga critica
reciba de una manera estable energia de SAI filtrada y acondicionada y refrigeracion segun las
condiciones de los fabricantes de equipamiento TI, durante todas las rutinas y actividades de
mantenimiento planificadas.

e Se deben usar tecnologias de transferencia estatica en los sistemas de alimentacion eléctrica critica
para alimentar a las cargas con alimentacion Unica.

e Debe haber redundancia en las acometidas de comunicaciones.

e Aungue la compartimentacién es un requisito para centros Tier IV, se recomienda que para los
sistemas que dispongan de rama A y rama B, estos componentes se independicen mediante
separaciones, paredes o cerramientos de minimo 1 hora de proteccion contra el fuego.

1.4 Estrategia de Crecimiento de las instalaciones y modularidad

La instalacion se dotard desde el primer dia de toda la infraestructura comdn necesaria para el
funcionamiento con la carga maxima de disefio. Se definirA el nimero de PODs que se instalaran
inicialmente, que nunca sera inferior en carga IT a la estimaciéon anterior de DIA-1 (potencia IT de 700 kW).

1.5 Glosario de términos

ATS: Sistema de Transferencia Automatica de carga eléctrica (del inglés “Automatic Transfer Switch”). La
transferencia es del orden de segundos.

Blade: Tecnologia de servidores Tl de alta densidad, que permite la instalacion de multiples servidores de
dicha familia en un Unico chasis.

Blindosbarra: Canalizacién eléctrica prefabricada.

BMS: Sistema de control y monitorizaciébn de las instalaciones del edificio (del inglés "Building
Management System"). Sistema de control de determinadas instalaciones, como las hidraulicas.

Burn-in Room: Sala en la que se prueba el equipamiento Tl antes de instalarlo en la Sala TI.
CCTV: Circuito Cerrado de Television.

CEP: Canalizacioén Eléctrica Prefabricada, también denominada blindosbarra.

CGBT: Cuadro General de Baja Tension.

Continuous Cooling: Caracteristica que permite mantener la refrigeracion de los equipos criticos ante la
pérdida de suministro eléctrico. Se basa en almacenamiento de agua fria que es utilizada para enfriar el
aire ante la pérdida de electricidad.

COP: Modo de operacién del grupo electrégeno en carga contindia durante un namero ilimitado de horas,
de acuerdo a ISO 8528-1. Del inglés “Continuous Operating Power”.

CPD: Centro de Proceso de datos.
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CRAH Unit: Unidad de precision de climatizacion con bateria de agua enfriada. Del inglés "Computer
Room Air Handler unit".

CTE: Cddigo Técnico de Edificacion.
DALI: Sistema de control de iluminacion. Del ingles “Digital Addressable Lighting Interface”.

DCIM: Sistema de monitorizacién de la Sala TI. Puede recoger parte de informacién de otros sistemas
como el BMS, comunicarse con otros sistemas de gestién, mantener informaciéon de inventario, etc. (del
inglés Data Center Infrastructure Management"). Sistema de Supervision global del CPD

Dia 1: El primer dia de operacién del CPD.
DVR: Sistema de grabacién de imagenes. Del inglés “DVR: Digital Video Recorder”.

EPMS: Sistema de monitorizacion de consumos y calidad de eléctrica de las instalaciones. Puede pasar
informacion al BMS y a DCIM. Del inglés "Electrical Power Monitoring System".

Equipamiento TI: Se denomina asi a los servidores, equipos de comunicaciones y equipos de
almacenamiento de datos.

Grupo Electrégeno: Sistema que genera electricidad para la carga que tiene conectada. En situacion
normal esta apagado y es arrancado al producirse un fallo en la alimentacién eléctrica de Companiia. En el
tiempo que tardan en tomar la carga, sélo mantiene alimentacion aquella carga alimentada por UPS.

IGBT: Dispositivo semiconductor utilizado en la construccion de sistemas UPS de dltima tecnologia. Del
inglés “Insulated Gate Bipolar Transistor”.

N: Hablando de la carga eléctrica, N seria la carga critica a soportar.
NOC: Local en el que se ubica el centro de operaciones de Tl. Del inglés "Network Operations Center".
OPEX: Coste permanente para el funcionamiento de un producto, negocio o sistema. (Operating Expense).

Pasillo caliente: En una Sala Tl estructurada en pasillos caliente/frio, es el pasillo al que se orientan los
lados de los racks por los que sale el aire caliente de los equipos TI, y que debe recogerse por el retorno
de los equipos de climatizacion.

Pasillo frio: En una Sala Tl estructurada en pasillos caliente/frio, es el pasillo al que se orientan los lados
de los racks por los que entra el aire frio a los equipos T, procedente de los equipos de clima.

PLC: Controladora del sistema BMS. Del inglés “Programable Logic Controller”.
POD: Conjunto de racks de sala Tl que componen un cerramiento de pasillo

PUE: Medida de eficiencia de las instalaciones resultante de dividir el consumo eléctrico total de un edificio
en el que se albergan equipos TI, dividido por el consumo de dichos equipos TI. (Del inglés "Power Usage
Effectiveness")

Rack: Bastidor en el que se instala equipamiento TI.
REBT: Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.

Redundancia 2(N+1): Cuando existe capacidad para alimentar la carga critica mediante dos sistemas con
capacidad N+1 cada uno de ellos. Puede fallar un sistema de una de las ramas manteniendo la
redundancia, o un sistema completo N+1, sin mantener la redundancia.

Redundancia 2N: Cuando existe capacidad para alimentar la carga critica mediante dos sistemas con
capacidad N. Puede fallar un sistema completo N.
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Redundancia N+1: Cuando existe capacidad para alimentar la carga critica entre varios sistemas,
pudiendo fallar uno de los sistemas (sistema de redundancia).

Redundancia N+2: Cuando existe capacidad para alimentar la carga critica entre varios sistemas,
pudiendo fallar dos de los sistemas (sistemas de redundancia).

RITI: Recinto de Instalacion de Telecomunicaciones Inferior, es el local o armario situado normalmente en
la parte inferior del edificio y que contiene los elementos necesarios para distribuir las sefiales que llegan
al inmueble por cable (telefonia, televisién por cable, etc.).

RITS Recinto de Instalacion de Telecomunicaciones Superior, es el armario o recinto situado en la parte
superior del edificio. En el RITS se van a encontrar, normalmente, los equipos de cabecera de TV y de
recepcion por satélite.

Sala Tl: Sala en la que se ubica el equipamiento TI.

SCADA: Sistema de Supervision, Control y Adquisicion de Datos. Del inglés “Supervisory Control and Data
Acquisition”.

STS: Sistema de Transferencia automatica de carga eléctrica (del inglés Static Transfer Switch). La
transferencia es del orden de milisegundos.

TI: Tecnologia de la informacion.

Tier lll: Calificacién por el Uptime Institute para aquellos CPD que cumplen con las condiciones de
mantenimiento concurrente de cualquier infraestructura sin afectar al servicio.

UPS: Sistema de Alimentacién Ininterrumpida (conocido en espafiol con las siglas SAI), que mantiene la
electricidad sin interrupcién en los equipos a los que alimenta mientras dura su tiempo de reserva en
baterias.

Uptime Institute: Organismo internacional que se ha convertido en referencia a la hora de clasificar los
CPD en base a su grado de fiabilidad en distintos niveles, de Tier | a Tier IV, siendo este ultimo el de
mayor fiabilidad.
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Instalacion eléctrica

Este apartado ofrece el listado y descripcion de todos los requerimientos considerados necesarios en el
disefio de la instalacion eléctrica del nuevo CPD. Estos requerimientos aseguran un nivel adecuado de
especificacion y por tanto deben ser cumplidos en el proyecto de disefio detallado (Proyecto de Ejecucién).

Se tendra en cuenta lo siguiente:

Siempre que un requerimiento no se considera de obligado cumplimiento, se sefiala indicando “de
manera preferente”, para sefialar que es recomendable, pero no obligatorio. El resto de
requerimientos de este apartado deberdn ser estrictamente cumplidos en el disefio detallado del
CPD.

Los requerimientos especificados hacen referencia a un nivel Tier Ill de acuerdo al estandar de
certificacion del Uptime Institute. Sin embargo, por el alto impacto que tiene un fallo eléctrico en la
distribucion principal, se ha definido una topologia de distribucién eléctrica con dos caminos de
distribucion independientes, activos simultaneamente. Esto cumpliria una parte del estandar Tier
IV. El requerimiento de compartimentacion entre Rama A y Rama B se debe mantener fuera de la
sala Tl y dentro deberan ir por caminos separados, si bien podra haber excepciones previa
aceptacioén por parte de la SGAD.

Todos los sistemas se definen para la capacidad maxima del CPD. Es decir, no se contempla un
‘Dia 1’ de instalacion inicial de equipos comunes con menor nivel de carga. No obstante, en el
estudio de ingenieria que debe realizarse, se simulara el funcionamiento de toda la instalacion “al
primer KW”, es decir a minima carga.

2.1 Balance de Potencia de lainstalaciéon

El disefio de la instalacién eléctrica se basa en los requerimientos de carga de cada uno de los sistemas.
Para tener estos valores, es necesario partir de los requerimientos de potencia de la SGAD, resumidos en
los siguientes puntos:

Distribucion de PODs en el interior de la sala IT. Cada POD deberé albergar los siguientes
elementos:
o UPSy baterias, en redundancia 2N, para la capacidad maxima del POD
o Distribucién a racks (salida de SAI) mediante unidades de distribucién tipo MPDU
o 2 racks de comunicaciones redundantes (en filas opuestas del POD)

En base a los criterios anteriores, se define la estructura de un POD de caracteristicas intermedias*, con
las siguientes dimensiones y ocupaciones por elementos, si bien el “layout” definitivo debera ser aprobado
explicitamente por la SGAD:

Pagina 7 de 15



Programa de Necesidades nuevo CPD

b
4N CEEPARA  CLbtii
s

SGAD

En los siguientes apartados se justifica la huella reservada para UPSs, MPDUs e InRows.

En base a esta estructura basica de PODs, se tiene la siguiente distribucién por salas mostrada en las
siguientes imagenes:

RACK

]

RACK
RACK

RACK
RACK
RACK

RACK
RACK

RACK

ElEJE

RACK

RACK
RACK

II EEE sdn

RACK
RACK

T

—

RACK

*Se deberd realizar un estudio pormenorizado de las distintas configuraciones de los PODs, en cuanto a la
disposicién de los racks (entre 18 y 20) y las inRows (entre 10 y 6), para los siguientes tramos de posibles
densidades de potencia por rack: 2,5 kW, 5 kW, 7,5 kW y 10 kW. Se definira el escenario de migraciéon de
una configuracion a otra con el menor nimero de cambios, pero la instalacion hidraulica deber& estar
preparada para la configuracién de mas alta densidad (10 kW) por lo menos en las 2 salas Tl de la primera
planta

De acuerdo a las representaciones anteriores, se tendra:

- 5 PODs por cada una de las 4 salas IT.

- Enlassalas 1.1y 2.1 hay que contabilizar un POD adicional correspondiente a los racks de
comunicaciones y de almacenamiento del MDA (Main Distribution Area), con la misma densidad de
potencia que el resto de salas.

Por tanto, en el total de las salas IT se tendra:
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18 racks/POD * 22PODs = 396 Racks. Considerando una densidad media de 5kW/rack, se tiene:
396 Racks * 5kW/Rack = 1980kW de carga IT en las salas.

En base al célculo de carga IT anterior, se obtiene una primera estimacion de carga total de consumo del
CPD, mostrada en la siguiente tabla. Este valor esta por debajo de la potencia de acometida eléctrica
solicitada por SEGIPSA a IBERDROLA (4000kW/5000Kva), luego esta peticion contintia siendo valida.

ESTIMACION DE CARGA kW AUXILIARES kW
Carga IT 1980,0 SEGURIDAD 7.0
Salas de Transmisiones (2 recintos independientes) 30,0 CONTROL 10,0
Salas MDA (2 recintes independientes) 60,0 OPERADORES 20,0
Eficiencia UPSs (94%) 1321 SALA PREPARACION 15,0
Sistemas Auxiliares 101,0 C® Auxiliar Generadores 24,0
Pérdidas de distribucion (3%) 68,2 Alumbrado Salas Criticas 10,0
Consume Climatizacion 1477.5 Alumbrado (resto edificio) 15,0
Reserva Oficinas y otros recintos 30,0 TOTAL: 101,0
CARGA IT Total 2070,0
CARGA TOTAL CPD (KW) 38789
CARGA TOTAL EN TRANSFORMADORES (KVA) A848 .6

Capacidad de Generadores

Carga total en KW (restado consumo Oficinas, alumbrado edificio,
auxiliares generadares y sala preparacian)) 3754,85
Ventilacion grupos electrogenos (20kW per unit) 80,00
Carga total en KW 3874,85
Carga total en KVA A4843,57
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3 Instalacién de Climatizacion

3.1 Bases de Disefio

La instalacion de climatizacion debe proporcionar un nivel de fiabilidad de acuerdo a los estandares de
disefio requeridos por Ul para un nivel de Tier lll. El sistema debe estar disefiado para poder realizar un
mantenimiento concurrente. Este requisito implica que el personal de mantenimiento sera capaz de
realizar cualquier actividad planificada en la instalacién sin afectar a la carga critica. Las actividades de
mantenimiento planificadas no requieren una parada en el sistema. La redundancia de caminos y de
equipos permite esta disponibilidad del sistema. Todos y cada uno de los componentes de capacidad en
las vias de distribucién pueden ser retirados del servicio sobre una base planeada sin afectar a ninguno de
los equipos de computacidén. En estos componentes se incluyen hasta las valvulas de aislamiento de los
circuitos hidraulicos, y cualquier tramo de tuberia.

Los equipos de climatizacion deberan estar situados de modo que permitan la accesibilidad, la capacidad
de realizar su mantenimiento y reemplazamiento.

Las &reas no criticas (administrativas, salas de reuniones, almacenamiento, etc.) seran disefiadas con un
nivel de redundancia N, siendo un sistema de climatizacion completamente independiente al del CPD para
poder cumplir con los requerimientos de UlL.

El sistema de climatizacibn debe garantizar el requerimiento de “continuous cooling” (refrigeracion
continua), de manera que en caso de fallo de suministro eléctrico se garantice el sistema de climatizacion
en las Salas Tl y en todas sus salas auxiliares asociadas. Para ello sera necesario que la instalacion
disponga de depdsitos de acumulacion de agua enfriada que permitan su utilizacién en caso de fallo
eléctrico. Las bombas de distribucién de agua de secundario y los ventiladores de las unidades interiores
de climatizacién irdn alimentados bajo UPS.

Los niveles de redundancia minimos requeridos son los solicitados para un nivel de Tier lll por Ul, de
manera que, para conseguir una optimizacion en los costes, minimizar el empleo de los m2 necesarios
para la infraestructura de climatizacion, y facilitar los trabajos futuros de mantenimiento se recomienda al
menos los siguientes niveles de redundancia en los equipos

- Equipos de produccion de frio: N+1

- Bombas de primario: N+1

- Bombas de secundario: N+1

- Unidades terminales para sala Tl: N+1, con una redundancia de (N+1) en los ventiladores. Para la
solucion de in rows: N+1 por POD v si es posible N+1 por fila del POD.

- Salas eléctricas: Redundancia N+1

- Salas de comunicaciones: Redundancia N+1

- Salas de transmisiones: Redundancia N+1

- Depdsitos de acumulacién agua enfriada: Redundancia N+1
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4 Instalacion de Gasoil

La instalacion de gasoil asociada a los grupos electrégenos debe proporcionar un nivel de fiabilidad de
acuerdo a los estandares de disefio requeridos por Ul para un nivel de Tier Ill. El sistema debera estar
disefiado para poder realizar un mantenimiento concurrente. Este requisito implica que el personal de
mantenimiento sera capaz de realizar cualquier actividad planificada en la instalacion sin afectar a la carga
critica. Las actividades de mantenimiento planificadas no requieren una parada en el sistema. Todos y
cada uno de los componentes de capacidad en las vias de distribucién pueden ser retirados del servicio
sobre una base planeada sin afectar a ninguno de los equipos de computacion.

Los equipos de la instalacién de gasoil deberan estar situados de manera que se facilite su accesibilidad,
la capacidad de realizar su mantenimiento y reemplazamiento.

El sistema de grupos electrégenos necesarios para la carga Tl recomendado es el formado por dos grupos
en larama Ay dos grupos en la rama B, tal y como se ha detallado en el capitulo de electricidad.

5 Instalacion de los Sistema de Supervision (DCIM) y Control (BMS)

Para evitar duplicidades en los sistemas de supervision y control, se define la siguiente jerarquia para
dichos sistemas en torno a 3 niveles:

¢ Nivel de Supervision, que se realizara en el DCIM (consola de monitorizacion)

¢ Nivel de Control, que se realizard a través de las propias consolas de control integradas en los
diferentes subsistemas (grupos electrégenos, PCI, etc.) y a través del BMS en aquellos
subsistemas que requieran de una integracion de diferentes elementos (por ejemplo, en la
instalacion de climatizacién, donde se requerird controlar de manera coordinada las bombas y las
enfriadoras). Toda la informacién se reportara a la consola de monitorizacién del DCIM

¢ Nivel de Dispositivo, a través de las diferentes sondas y sensores. Se enviara informacién al DCIM.
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6 Instalacién de Sistema de Deteccidn, Proteccion y Notificacion de alarmas
de Incendios

En esta instalacion por parte de Ul, no se demanda el requerimiento de mantenimiento concurrente por
parte de Ul. Unicamente se solicita que cualquier mantenimiento que se realice en la instalacion no afecte
a la carga critica. El sistema estara disefiado para cumplir con el requisito de compartimentacion del nivel
de Tier IV, de manera que los sistemas A y B estén separados fisicamente mediante cerramientos
resistentes al fuego al menos 1 hora. Esto aplicara a las salas de UPS, salas de baterias, salas de
comunicaciones, salas de transmisiones, salas de grupos electrégenos, salas de equipos mecanicos, etc.

Aparte de lo solicitado por Ul, el disefio de esta instalacion sera necesario que cumpla toda la normativa
vigente para poder ser legalizada, abarcandose los equipos e instalaciones de proteccidn contra incendios
adecuados para hacer posible la deteccion, el control y la extincién del incendio, asi como la transmisién
de la alarma a los ocupantes y la sefalizacion correspondiente para permitir la evacuacion de los
ocupantes de una manera segura.

Debido a la gran importancia de las infraestructuras que componen el CPD vy el gran valor de los datos
almacenados se ha contemplado un disefio de esta instalacion que minimice los riesgos de un incendio, y
para ello se dispondran de sistemas de deteccion automaticos y sistemas de extincion automaticos por
encima de los requerimientos que exige la normativa local.

De esta manera se pretende lo siguiente:

- Deteccion del humo en el menor tiempo posible, en las primeras fases de un incendio.

- Activacion de alarmas de forma prematura que permita en caso de ser necesario, una evacuacion
de forma rapida y eficaz.

- En caso de incendio, que no pueda propagarse a otros recintos.

- En caso de incendio, el fuego pueda ser extinguido en un tiempo minimo, sin perjudicar a las
personas ni a los activos del CPD.

Deberan proveerse en el edificio salas para albergar los diferentes equipos de proteccion contra incendios,
grupos de nebulizacién y sus depdésitos de agua, grupos de presion contra incendios para Bies e hidrantes
junto con sus depdésitos de agua correspondientes.

7 Instalacién de Seguridad
Se seguira la normativa interna de la SGAD en cuanto a vigilancia, tanto interior como exterior del edificio.

El edificio contara con vigilancia y presencia de personal 24*7.
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8 Instalaciones relacionadas con los recintos de Comunicaciones

Aungue la instalacién de las comunicaciones no es objeto de la obra, en este apartado se explican las

consideraciones necesarias para dejar preparados los recintos, separaciones entre los mismos y trazado
de bandejas.

Dada la dependencia de las comunicaciones para el servicio Tl, la redundancia sera equivalente a un Tier

4, reflejado en el siguiente esquema siguiendo las recomendaciones de la TIA 942 para un Centro de
Datos

Access Access

Provider-eTier 1 , DNERTRRNNNNL Ticr 3= Provider
Access --Tier 2- : NN (ier 3= Access
Provider ~ Provider

Legend

— e  m—

MDA: Area de Distribucién Principal
IDA: Area de Distribucién Intermedia
IDA: Area de Distribucion Intermedia
HDA: Area de Distribucion Horizontal
EDA: Area de Distribucién de Equipos

Tal y como se definié en la consultoria solicitada por la SGAD para la definicién de parametros CPD de
referencia, el nivel Tier 4 se traducira en un esquema de comunicaciones como el siguiente, en el que a

cada sala Tl le llegan lineas de comunicaciones por caminos independientes procedentes de dos origenes
redundantes:
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9 Instalaciones en salas TI

9.1 Racks
Se instalaran racks de equipos informéticos estandarizados en sus dimensiones y apariencia:

- Ancho: 600 mm
- Profundo: 1200 mm
- Alto: 42 U (2 m)

Los racks estaran solapados unos con otro de modo que no queden espacios abiertos entre ellos. Cada
rack dispondra de paneles en el frontal para cerrar el acceso al aire en caso de que no haya equipos
instalados en los mismos.

9.2 Pasillos Frios y Calientes

Los racks de equipos TI, deberan configurarse en disposicién frente a frente, trasera con trasera en
configuracién pasillo frio/ pasillo caliente. Deberd realizarse un lay out por cada sala Tl de manera que se
facilite una separacién entre racks que permita realizar su mantenimiento y movimiento, asi como acceder
si se necesita bajo el falso suelo.
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10 Sistemas objeto de Commissioning

El proyecto constructivo deberd contemplar e incluir en su alcance, la ejecucion de las pruebas y
protocolos de aceptacion que decida la Autoridad de Commissioning. Estas pruebas pueden podran ser
tanto en el origen de fabricacion de los equipos, como en la propia instalacion.

10.1 Instalacién Eléctrica

En la instalacion eléctrica, al menos los siguientes equipos seran objeto de los 5 niveles de
Commissioning.

=

©CoNgOrWN

Transformadores MT/BT

Celdas de proteccién de la distribucién en media tensién
Grupos Electrogenos

Sistemas de UPS y baterias

Cuadros Generales de Baja Tension

Cuadros secundarios criticos

Sistemas ATS y STS

Banco de carga (solo en la instalacién)

Sistema EPMS

10.2 Instalacién Mecanica

En la instalacion mecéanica, al menos los siguientes equipos seran objeto de los 5 niveles de
Commissioning.

=

©CoNoOOr®WDN

Equipos de produccioén de frio

Bombas de primario y de secundario

Unidades terminales para salas TI

Unidades terminales para salas eléctricas

Unidades terminales para salas de comunicaciones y transmisiones
Depoésitos de acumulacion de agua enfriada

Sistema de presurizacion, humidificacién y renovacion de aire
Sistema de deteccién de fugas

Sistema de trasiego de gasoill

10 Sistema de deteccidn y proteccién contra incendios
11. Programacion de secuencias automaticas del BMS
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ANEXO Il

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE MULTIPLE
ACEPTACION DE COMUNICACION POR MEDIOS ELECTRONICOS, SENALANDO UNA DIRECCION DE CORREO
ELECTRONICO y COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS *

Organo de Contratacién: Consejo de Administracién de SEGIPSA

Expediente: |

Objeto.' “SERVICIOS DE COMMISSIONING MANAGEMENT Y CONTROL DE CALIDAD DURANTE LA REDACCION DEL
PROYECTO, LA EJECUCION DE LAS OBRAS, Y LA PUESTA EN MARCHA DEL EDIFICIO DESTINADO AL CENTRO LOGISTICO DE
GESTION DE DATOS (CLGD) INFORMATICOS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCION PUBLICA SITUADO EN LAS
ROZAS (MADRID)”

D./De: ,
con D.N.I. ne: ,
En nombre propio o, en su caso, en representacion de la persona fisica/juridica

7

con N.I.F: , vy con domicilio en (calle/plaza/etc.): ,
ne: , Poblacion: , Provincia: y codigo
postal: ,

En relacion con el expediente de contratacion

| DECLARO RESPONSABLEMENTE: |

Que el firmante de la declaracion y la persona fisica/juridica a la que represento, se compromete, en
caso de resultar adjudicatario, a adscribir a la ejecucion del servicio los medios que establece la
CLAUSULA 14.4.

Que el firmante de la declaracion y la persona fisica/juridica a la que represento, acepta recibir
comunicaciones y notificaciones a través del sistema de comunicaciones por comparecencia
electronica de la Plataforma de Contratacion del Sector Publico, designando la siguiente direccion de
correo electronico para la recepcion de los correspondientes avisos de comunicacion y notificacion que
S€ EfECTUBN: .eveeeeveeeeeeereteeteie et sve e e @

Que, asimismo, ha registrado un usuario en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico con la
direccion de correo electronico sefialada y dispone de un certificado electrénico aceptado por la
plataforma @firma para acceder al contenido de las comunicaciones y notificaciones electronicas.

Y para que asi conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente declaracion en
(ciudad), a , de de 201

Fdo

1 En el caso de licitacion en union temporal de empresas, deberd presentarse una declaracion responsable por cada uno de los profesionales o
las empresas componentes de la UTE
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ANEXO Il — Declaracién de cumplimiento de requisitos de capacidad
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ANEXO 11l

DECLARACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE CAPACIDAD DE CONFORMIDAD AL PLIEGO
DE CONDICIONES PARA LA ADJUDICACION DE:

“SERVICIOS DE COMMISSIONING MANAGEMENT Y CONTROL DE CALIDAD DURANTE LA REDACCION
DEL PROYECTO, LA EJECUCION DE LAS OBRAS, Y LA PUESTA EN MARCHA DEL EDIFICIO DESTINADO
AL CENTRO LOGISTICO DE GESTION DE DATOS (CLGD) INFORMATICOS PARA EL MINISTERIO DE
HACIENDA Y FUNCION PUBLICA SITUADO EN LAS ROZAS (MADRID)”

DECLARA, bajo pena de falsedad documental, lo siguiente:

1. Que cuenta con el siguiente equipo de profesionales: identificacién con nombre, apellidos, DNI y
profesion.

2. Que entre el equipo de personas que se destinardn en el caso de resultar adjudicatario al trabajo, se

cuenta con profesionales que ostentan los titulos de .................. , valido para el ejercicio profesional en
Espaia.
3. Que la sociedad 0 UTE........ccccovveveeeeecccinieeeenn. (1) estd al corriente de sus obligaciones con la Agencia

Estatal de la Administracion Tributaria y con la Seguridad Social.

4. Que la sociedad 0 UTE.......ccceoveiiiiieeeeeeecniiee, () tiene suscrita pdliza de Seguros de Responsabilidad
Civil, comprometiéndose, para el caso de resultar adjudicatarios, a asegurar los trabajos de conformidad
a lo previsto en este Pliego y en el contrato que se firme al respecto.

EN e - T de 2018

) Firma del representante de la Sociedad 0 UTE: ......ccccooveeivieeireveceeeecenienen,

(1) Deberd indicarse necesariamente el nombre de la sociedad o UTE (que se constituya en su caso)
2} Deberd firmar la presente declaracion el representante de la sociedad o UTE (que se constituya en su caso)
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ANEXO Il BIS — Declaraciéon/compromiso de adscripcion de medios
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ANEXO Il BIS

DECLARACION/COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS

/DR creeereeeeree ettt , con NIF................. , como representante de la sociedad o UTE (que se
CONSEILUYA €N SU CASO) ..eivivireeeiieiiteieeistesteeisteseesestessesserestessessesesaessassseesnas @ con NIF.: coeieeiiiieieee, y domicilio
<] o O UPN CAlle i,

DECLARA QUE:

Se compromete a que, en caso de resultar adjudicatario/s, acreditara la solvencia técnica presentando la
documentacion solicitada en la cldusula 14.4., con al menos:

- Un certificado por cada ingeniero y especialidad (instalaciones criticas eléctricas e instalaciones criticas
mecanicas) en donde se acredite haber desarrollado, en los ultimos cinco afios, servicios similares a los
que constituyen el objeto de la presente licitacidn. Los certificados cumpliran los siguientes requisitos:

(1) Seran emitidos por el érgano competente (cuando el destinatario haya sido una entidad del
sector publico) o por la entidad privada que contratd los servicios.

(2) Acreditaralarealizacion satisfactoria de los servicios o trabajos de commissioning management
de las instalaciones criticas eléctricas o mecdnicas, segun el caso, de un CPD con un nivel de
disponibilidad TIER Ill o superior (segun Uptime Institute), asi como en el liderazgo de la gestion
del proceso del commissioning tanto en la modalidad de disefio como en la de construccidn.

(3) Acreditara la realizacidn satisfactoria de los servicios de pruebas finales, pruebas de integracion
y puesta en marcha de las instalaciones de un CPD con un nivel de disponibilidad TIER Ill o

superior, segln Uptime Institute.

(4) La superficie minima destinada a sala/s Tl serd de 500 m2 para cada uno de los trabajos que se
acrediten o certifiquen.

(5) Lafecha de la prestacidn de los servicios.
(6) Acreditara que los servicios prestados descritos en (2), (3), (4) y (5) han sido desempefiados
por los ingenieros industriales que se proponen como equipo de commissioning en la clausula
14.4. del presente Pliego.
Como documentacién acreditativa complementaria de los trabajos anteriormente resefiados, se
aportara copia del contrato u hoja de pedido o equivalente, en el cual figuren fecha de encargo, el

cliente encomendante, el objeto del trabajo y las superficies o importes de la actuacion.

- Dichos documentos deberan aportarse en el plazo establecido en la cldusula 19 del presente Pliego.

(2 Firma del representante de la Sociedad 0 UTE: .......ccccveveeiiveeeieseeeeeeeans

(1) Deberd indicarse necesariamente el nombre de la sociedad o UTE (que se constituya en su caso)
2} peberd firmar la presente declaracion el representante de la sociedad o UTE (que se constituya en su caso)
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ANEXO IV
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE
DE NO ESTAR INCURSO EN PROHIBICIONES DE CONTRATAR

D/t , con NIF......eee.... , en su propio nombre y derecho, o como
representante de la sociedad.......cccccooeeiiiieiieiiiiiiiiiiieec e @, con ClFi............. y domicilio en

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

Que el licitador que presenta esta oferta, esta facultado para contratar con la SOCIEDAD MERCANTIL
ESTATAL DE GESTION INMOBILIARIA DE PATRIMONIO, M.P.S.A., por cuanto retne las condiciones de
aptitud y capacidad de obrar exigidas en el Real Decreto Legislativo, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, no encontrandose dicho licitador, ni
en el supuesto de tratarse de una empresa, sus érganos de gobierno, administradores y representantes,
en ningun caso de prohibicidn, incompatibilidad o incapacidad de los previstos en el articulo 60 del
indicado texto refundido, y asimismo, no incurren en ninguno de los motivos de incompatibilidad
establecidos en las distintas legislaciones, estatal, autondmica y local que rigen sobre la materia.

) BIMIAT ettt

(1) Deberd indicarse necesariamente el nombre de la sociedad o UTE (que se constituya en su caso)
(20 Deberd firmar la presente declaracién el representante de la sociedad o UTE (que se constituya en su caso)
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ANEXO V

OFERTA ECONOMICA, QUE SE PRESENTA A LA
SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE GESTION INMOBILIARIA DE PATRIMONIO, M.P.S.A.

(D)4 3 - TR ORRRRRRR , mayor de edad, con DNI............c........... , como representante de
1@ SOCIEAAA  veeeeeeeeeee et ee et et et ees et et e et e eeeee e eeaenen @ con NIF oo, y domicilio social en
........................... CallEuniieicee et nens, PTESENTA Oferta Econdmica para la adjudicacién de:

“SERVICIOS DE COMMISSIONING MANAGEMENT Y CONTROL DE CALIDAD DURANTE LA REDACCION DEL
PROYECTO, LA EJECUCION DE LAS OBRAS, Y LA PUESTA EN MARCHA DEL EDIFICIO DESTINADO AL
CENTRO LOGISTICO DE GESTION DE DATOS (CLGD) INFORMATICOS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA
Y FUNCION PUBLICA SITUADO EN LAS ROZAS (MADRID)” por un importe total y cerrado de
................................. € (sin IVA o impuesto equivalente, ni retenciones legales).

La presentacién de esta oferta implica el conocimiento y la aceptacion de las condiciones y requisitos que se exigen

en el Pliego de Condiciones que regira la adjudicacion del Contrato correspondiente y la obligacién de responder
solidariamente del cumplimiento del contrato en el caso de resultar adjudicatario.

ENeerene - I de i de 2018

) Firma del representante de la Sociedad: ..........cocveviviveivereeriserennae

(1) Deberd indicarse necesariamente el nombre de la sociedad
2} En ningun caso la oferta podrd ser superior a la cantidad expresada en la cldusula 8.
(3)  Deberd firmar la presente declaracion el representante de la sociedad
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ANEXO V BIS

OFERTA ECONOMICA, QUE SE PRESENTA A LA
SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE GESTION INMOBILIARIA DE PATRIMONIO, M.P.S.A.

(D)4 3 - TR RO , mayor de edad, con DNI............cc.......... , como representante de
la UTE (QUE Se CONSEItUYA €N SU CASO) weueereerierieeeeerereneseeinsseesessresneessesssssessssssassesssssens M, con NI y
domicilio social en .....ccccceeeeeceeennee CAllBuniiee e e , presenta Oferta Econémica para la

adjudicacion de:

“SERVICIOS DE COMMISSIONING MANAGEMENT Y CONTROL DE CALIDAD DURANTE LA REDACCION DEL
PROYECTO, LA EJECUCION DE LAS OBRAS, Y LA PUESTA EN MARCHA DEL EDIFICIO DESTINADO AL
CENTRO LOGISTICO DE GESTION DE DATOS (CLGD) INFORMATICOS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA
Y FUNCION PUBLICA SITUADO EN LAS ROZAS (MADRID)” por un importe total y cerrado de
................................. € @, (sin IVA o impuesto equivalente, ni retenciones legales), segtin el siguiente
desglose de porcentajes de participacion:

S = 1 T T =T T %
S = 1 T T =T T %
V' LA EMPIES ceeieicvicteceiteeete ettt ettt ettt ettt ettt enene evveeereereerens %
Y LA EMPIES weviieietictectiteeete ettt et ettt ettt et ettt enene evveeereerearens %

La presentacion de esta oferta implica el conocimiento y la aceptacién de las condiciones y requisitos que se exigen
en el Pliego de Condiciones que regird la adjudicacién del Contrato correspondiente y la obligacidon de responder
solidariamente del cumplimiento del contrato en el caso de resultar adjudicatario.

ENeerene - I de i de 2018

) Firma del representante de 1a UTE: .......ccccooveveeivveenieeeennas

(1) Deberd indicarse necesariamente el nombre de la UTE (que se constituya en su caso)
2} En ningdn caso la oferta podrd ser superior a la cantidad expresada en la cldusula 8.
(3)  Deberd firmar la presente declaracién el representante de la UTE (que se constituya en su caso)
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ANEXO V TER

OFERTA ECONOMICA, QUE SE PRESENTA A LA
SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE GESTION INMOBILIARIA DE PATRIMONIO, M.P.S.A.

Y203 - TSROSO , mayor de edad, con DNI........cccceeerurnenn. , como representante de la Unidn
Temporal de empresas y/0 Profesionales ........ccecereeeriieeceeecee s e s s ereaes (1), con NIF...uieerierererrens y domicilio social
€N ceeeeeeereeeeeereenees CAIBL e

D/DRa i cieecieeeieeeiee et , mayor de edad, de profesidon Arquitecto / Arquitecto Técnico / Aparejador / Ingeniero
de la Edificacién, con NIF.........cccuu....... , Y con n? de colegiado............. del Colegio de Arquitectos / Arquitectos Técnicos /
Aparejadores / Ingenieros de la Edificacion de .......cccccecevvvvvennneen, Y dOMICHIO €N 1o, , €n su propio nombre
y derecho y, en su caso, como representante de la sociedad...........cccocuverevieieniiieniieeciiee e, ,con NIF.: i, y domicilio
N ceevreniens Calle e

Presentan Oferta Econémica como integrantes de la UTE (D) ........cccovviiiiiiccvicecececeene. para la adjudicacion de:

“SERVICIOS DE COMMISSIONING MANAGEMENT Y CONTROL DE CALIDAD DURANTE LA REDACCION DEL PROYECTO,
LA EJECUCION DE LAS OBRAS, Y LA PUESTA EN MARCHA DEL EDIFICIO DESTINADO AL CENTRO LOGISTICO DE
GESTION DE DATOS (CLGD) INFORMATICOS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCION PUBLICA SITUADO EN
LAS ROZAS (MADRID)” por un importe total y cerrado de .......cccecvevuverveennenn. € ), (sin IVA, o impuesto equivalente,
ni retenciones legales), segln el siguiente desglose de porcentajes de participacion:

V' D/ DRA@. e 0, €N SuU €aso, 1a EMPresa .....cccccvvvevevvciieiciiies eevvieeeeiieen, %
V' D./DRA@. e 0, €N SuU €aso, |a EMPresa .....cccccvvvvveviiieiciics eevvieeeeiieen, %
V' D./DAa: e 0, €N SU CaSO, |a EMPresa ....cccecvevcevccieriieies cvvevieesneenns %
V' D./DAa. e 0, €N SU CaSO, 1a EMPresa ....cccevevevcevccierineies cveevieesneenns %

La presentacion de esta oferta implica el conocimiento y la aceptacion de las condiciones y requisitos que se exigen en el Pliego
de Condiciones que regird la adjudicacién del Contrato correspondiente y la obligacién de responder solidariamente del
cumplimiento del contrato en el caso de resultar adjudicatario.

EN e, - I de i, de 2018

@) Firma de los profesionales: .........ccccceevveeereereeeneenenn.

@) Firma del representante de la UTE: .....ccccoveveeeeeecreeceereenene

() Deberd indicarse necesariamente el nombre de la UTE

2} En ningun caso la oferta podrd ser superior a la cantidad expresada en la cldusula 8.

() La oferta econémica serd firmada por el Project Manager, los Ingenieros Industriales con grado de ingenieria mecdnica
y eléctrica, y por el Arquitecto / Arquitecto Técnico / Aparejador / Ingeniero de la Edificacién.

(4 Deberd firmar la presente declaracion el representante de la UTE
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ANEXO VI

MODELO DE GARANTIA: AVAL

La entidad......cccceeveveeerrieece e (razdn social de la entidad de crédito o sociedad de garantia
reciproca), NIF:............ , con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en la
calle/plaza/avenida..........ccocveeeveeereceerreeenenn. , cbdigo postal............ , localidad.................. , Yy en su
NOMDBIE. ..ottt (nombre y apellidos de los apoderados) con poderes suficientes

para obligarle en este acto, segun resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior de
este documento.

AVALA a:

................................................ (nombre y apellidos o razoén social del avalado) NIF................., en virtud de lo
dispuesto en el TRLCSP y sus normas de desarrollo, para responder de la buena ejecucién y cumplimiento
del contrato de los “SERVICIOS DE COMMISSIONING MANAGEMENT Y CONTROL DE CALIDAD DURANTE
LA REDACCION DEL PROYECTO, LA EJECUCION DE LAS OBRAS, Y LA PUESTA EN MARCHA DEL EDIFICIO
DESTINADO AL CENTRO LOGISTICO DE GESTION DE DATOS (CLGD) INFORMATICOS PARA EL MINISTERIO
DE HACIENDA Y FUNCION PUBLICA SITUADO EN LAS ROZAS (MADRID)” en concepto de garantia
DEFINITIVA ante la SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE GESTION INMOBILIARIA DE PATRIMONIO,
M.P.S.A., con N.I.LF. A28464725, por importe de: ........ccceveeuneee. € (en letra y en cifra).

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el articulo 56.2
del RGLCAP.

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de
excusiéon y con compromiso de pago al primer requerimiento de SEGIPSA, con sujecion a los términos
previstos en el TRLCSP y sus normas de desarrollo.

El presente aval estara en vigor hasta que SEGIPSA autorice su cancelacion o devolucidn, de acuerdo con
lo establecido en el TRLCSP y legislacién complementaria.

(Lugary fecha)
(Razén social de la entidad)
(Firma de los apoderados)

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORIA JURIDICA DE LA C.G.D, POR LA ABOGACIA DEL ESTADO O POR
LA ASESORIA JURIDICA DE SEGIPSA
Provincia Fecha Numero o cédigo
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ANEXO VII
MODELO DE GARANTIA:
CERTIFICADO DE SEGURO DE CREDITO Y CAUCION

debidamente representado por D/D2..........ccccueunee. , con poderes suficientes para obligarle en este acto,
segun resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior de este documento.

ASEGURA A
......................................... , NIF........eceevveveeueeneen., €n concepto de tomador del seguro, ante la SOCIEDAD
MERCANTIL ESTATAL DE GESTION INMOBILIARIA DE PATRIMONIO, M.P.S.A., con N.I.F. A28464725, en
adelante asegurado, hasta el importe de...................... € (en letra y en cifra), en los términos y condiciones

establecidos en el TRLCSP, normativa de desarrollo y pliego de clausulas particulares por el que se rige el
contrato de los “SERVICIOS DE COMMISSIONING MANAGEMENT Y CONTROL DE CALIDAD DURANTE LA
REDACCION DEL PROYECTO, LA EJECUCION DE LAS OBRAS, Y LA PUESTA EN MARCHA DEL EDIFICIO
DESTINADO AL CENTRO LOGISTICO DE GESTION DE DATOS (CLGD) INFORMATICOS PARA EL MINISTERIO
DE HACIENDA Y FUNCION PUBLICA SITUADO EN LAS ROZAS (MADRID)” en concepto de garantia
DEFINITIVA, para responder de la buena ejecucién y cumplimiento del contrato y demas gastos que se
puedan derivar conforme al TRLCSP, normativa de desarrollo y pliego de clausulas particulares, frente al
asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el articulo 57.1 del
RGLCAP.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes, no dard derecho al asegurador a resolver el
contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su
obligacidn, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el
tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de SEGIPSA, en
los términos establecidos en el TRLCSP y sus normas de desarrollo.

El presente seguro de caucidon estara en vigor hasta que SEGIPSA, autorice su cancelacién o devolucion,
de acuerdo con lo establecido en el TRLCSP y legislacién complementaria.

Lugar y fecha.
Firma:
Asegurador

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORIA JURIDICA DE LA C.G.D, POR LA ABOGACIA DEL ESTADO O POR
LA ASESORIA JURIDICA DE SEGIPSA
Provincia Fecha Numero o cddigo




